
załącznik	nr	8	do	SIWZ

Wzór	Umowy			
Umowa	zawarta	w	Radzyniu	Podlaskim	w	dniu………….2018	r.	

pomiędzy:
Przedsiębiorstwem	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.	o.	w	Radzyniu	Podlaskim	przy
ul. 	 Świętego 	 Brata 	 Alberta 	 Chmielowskiego 	 12, 	 21-300 	 Radzyń 	 Podlaski,
zarejestrowanym	w	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	prowadzonym	przez	VI	Wydział
Gospodarczy	Sądu	Rejonowego	Lublin	-	Wschód	w	Lublinie	z	siedzibą	w	S&widniku
pod	numerem	KRS	0000157770, 	NIP	538-00-04-129.	REGON	030191300, 	kapitał
zakładowy:	2	230	000,00	zł.

zwanym	dalej	Zamawiającym	reprezentowanym	przez:			
Pana	Jerzego	Woźniaka		–	Prezesa	Zarządu

a
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………
zwanym	dalej	„Wykonawcą”,	reprezentowanym	przez:

�1 ………………………………………………………
�2 ………………………………………………………

W 	 wyniku 	 przeprowadzonego 	 przetargu 	 nieograniczonego 	 na 	 podstawie
Regulaminu 	 udzielania 	 zamówień 	 obowiązującym 	 w 	 Przedsiębiorstwie
Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	ul.	Świętego	Brata	Alberta	Chmielowskiego	12,
21-300	Radzyń	Podlaski,	zawiera	się	umowę	o	następującej	treści:

§	1
Przedmiot	umowy

�3 Zamawiający	zleca,	a	Wykonawca	zobowiązuje	się	do	wykonania	zadania:		
„Modernizacja 	 Kotłowni 	 Miejskiej 	 w 	 Radzyniu 	 Podlaskim 	 w 	 celu
podniesienia 	 jej 	sprawności, 	zmniejszenia 	emisji 	pyłu 	oraz 	efektywnego
wykorzystania	energii	cieplnej	z	wykorzystaniem	OZE”
w	zakresie:
�4 Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w branŜach:

�5 Instalacyjnej,

�6 Technologicznej,



�7 Elektrycznej,

�8 AKPiA,

�9 adaptacja 	 projektu 	 budowlanego 	 posiadanego 	 przez 	 Zamawiającego 	 do
wymagań	oferowanej	instalacji	–	jako	opcja,

�10 uzyskanie	nowego	pozwolenia	na	budowę,	jeżeli	takie	będzie	wymagane,
�11 prace	przygotowawczo-rozbiórkowe,
�12 budowa 	 nowego 	 budynku 	 kotłowni 	wraz 	 z 	magazynem 	 biomasy 	wraz 	 z

podłogą 	 ruchomą 	 oraz 	 montaż 	 wyposażenia 	 technicznego, 	 wykonanie
instalacji	elektrycznej,	grzewczej,	wentylacyjnej,	sanitarnej,	technologicznej	i
innych	wymaganych	przepisami	prawa.

�13 dostawa	i	montaż	kotła	wodnego	o	mocy	2,5	MW	opalanego	biomasą,
�14 dostawa	i	montaż	instalacji	oczyszczania	i	odprowadzania	spalin,
�15montaż	instalacji	odzysku	ciepła	ze	spalin	wraz	z	kominem,
�16montaż 	 układu 	 sterowania 	 i 	 automatyki 	 nowej 	 instalacji 	 wraz 	 ze

stanowiskiem	obsługi	i	systemem	wizualizacji	pracy	instalacji.
�17 uporządkowanie	terenu,
�18 uruchomienie,	testy	i	rozruch,	instrukcja	eksploatacji,	szkolenie	załogi,
�19wymagane 	 odbiory 	 do 	 uzyskania 	 pozwolenia 	 na 	 użytkowanie 	 obiektu 	 i

instalacji,
�20 utylizacja	odpadów	powstałych	podczas	prac,
�21 przedłożenie	dokumentacji 	z	pomiarów	energetycznych	i	emisyjnych	kotła,

wykonanych 	 przez 	 niezależne, 	 uprawnione 	 jednostki 	 specjalistyczne,
posiadające 	 akredytację 	 w 	 zakresie 	 wykonywania 	 tego 	 typu 	 pomiarów
zgodnie 	z 	odrębnymi	przepisami 	prawa	powszechnie 	obowiązującego	– 	w
szczególności	prawa	ochrony	środowiska.

�22 Całkowity 	 zakres 	 robót 	 będących 	 przedmiotem 	 roboty 	 budowlanej, 	 o 	 której
mowa	w	ust. 	1, 	 zawarty 	 został 	w 	następujących 	dokumentach: 	dokumentacji
projektowej, 	 Specy=ikacji 	 Istotnych 	 Warunków 	 Zamówienia 	 (SIWZ) 	 i 	 jej
załącznikach,	z	którymi	to	dokumentami	Wykonawca	zapoznał	się	i	akceptuje	w
całości.

�23 Integralną	częścią 	umowy	są 	dokumenty 	wymienione	w	ust. 	2 	wraz 	z 	ofertą
Wykonawcy	dotyczącą	realizacji	zadania.	

§	2
Terminy	umowne

�24 Rozpoczęcie	realizacji	przedmiotu	umowy:	od	dnia	podpisania	umowy.
�25 Termin	zakończenia:	do	31.12.2018	r.	

§	3
Warunki	realizacji	umowy



�26 Wykonawca 	 zobowiązuje 	 się 	 zrealizować 	 przedmiot 	 zamówienia 	 zgodnie 	 z
opisem 	 zawartym 	 w 	 niniejszej 	 umowie 	 oraz 	 zgodnie 	 z 	 wymaganiami
wynikającymi 	 z 	 obowiązujących 	 Polskich 	Norm 	 przenoszących 	 europejskie
normy	zharmonizowane.

�27 Przy	realizacji	przedmiotu	umowy	Wykonawca	zobowiązuje	się	do:
�28 stosowania 	 jedynie 	 wyrobów 	 dopuszczonych 	 do 	 używania 	 w

budownictwie 	 w 	 rozumieniu 	 ustawy 	 z 	 dnia 	 07.07.1994 	 r. 	 Prawo
budowlane 	 (Dz.U. 	 z 	 2013 	 r. 	 poz. 	 1409 	 ze 	 zmianami) 	 oraz 	 ustawy 	 z
16.04.2004	r.	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	z	2014	r.	poz.	883),

�29 	 dostarczenia 	 na 	 każde 	 żądanie 	 Zamawiającego 	 kompletnych
dokumentów 	 świadczących, 	 że 	 wbudowane 	 materiały 	 i 	 urządzenia
(wyroby) 	 odpowiadają, 	 co 	 do 	 jakości 	 wymogom 	 wyrobów
dopuszczonych	 	 	do 	 	 	obrotu 	 	 	 i 	 	 	 stosowania 	 	 	 	w	 	 	 	budownictwie
określonych	w	przepisach,	o	których	mowa	w	ppkt.	a)	oraz	innych,	o	ile
mają 	 zastosowanie 	 np. 	 certy=ikaty, 	 deklaracje 	 zgodności, 	 instrukcje
obsługi	(DTR),	aprobaty	techniczne,	autoryzacje	itp.

�30 wykonania 	 przedmiotu 	 umowy 	w 	 sposób 	 nie 	 naruszający 	 interesów
Zamawiającego,	użytkownika	i	osób	trzecich;

�31 zachowania	w	czasie	wykonywania	robót	warunków	BHP	i	P.	POZG .
�32Wykonawca	zrealizuje	zamówienie	z	fabrycznie	nowych	materiałów	własnych.
�33Zakres 	świadczonych 	 przez 	Wykonawcę 	 robót 	 jest 	 taki, 	 jak 	 określono 	 go 	w

niniejszej 	 umowie 	 i 	 musi 	 obejmować 	 wszelkie 	 elementy, 	 które 	 w 	 sposób
oczywisty	są	potrzebne	do	tego,	aby	przedmiot	umowy	osiągnął	wymagane	cele,
nawet 	 jeżeli 	 elementy 	 takie 	 nie 	 są 	 wyraźnie 	 wyszczególnione 	 w 	 umowie
(dokumentacji	projektowej,	specy=ikacji	technicznej	wykonania	i	odbioru	robót).

§	4
Zobowi	 	ązania	Zamawiającego	 	

Zamawiający	zobowiązuje	się	do:
�34Przekazania	terenu	budowy	nie	później	niż	w	ciągu	14	dni	od	zawarcia	niniejszej

umowy. 	 Warunkiem 	 przekazania 	 terenu 	 budowy 	 i 	 rozpoczęcia 	 prac 	 jest
potwierdzone 	 protokołem 	 przedstawienie 	 przez 	 Wykonawcę, 	 uzgodnienie 	 i
zaakceptowanie	przez	Zamawiającego	projektu	wykonawczego,	o	którym	mowa
w	§1	ust.	2.

�35Zapewnienia	nadzoru	inwestorskiego.

§	5
Reprezentacja	stron	na	budowie

�36Wykonawca 	 na 	 swój 	 koszt 	 ustanawia 	 kierownika 	 budowy 	 w 	 osobie:
p…………………………………



�37Wykonawca	ustanawia	na	swój	koszt	kierownika	robót	elektrycznych	w	osobie:
p….………………	

�38Wykonawca 	 na 	 swój 	 koszt 	 ustanawia 	 kierownika 	 robót 	 konstrukcyjno-
budowlanych	w	osobie:		
	p…………………..

�39 Zamawiający 	 ustanawia 	 inspektora 	 nadzoru 	 inwestorskiego
…………………………………………. 	 …………………………..reprezentującego
Zamawiającego 	 wobec 	 Wykonawcy 	 działającego 	 w 	 imieniu 	 i 	 na 	 rzecz
Zamawiającego.

�40 Koordynatorem 	 ze 	 strony 	 Zamawiającego 	 będzie 	 p.………………………….. 	 tel.
……………………………..

�41 Zamawiający	 i 	Wykonawca	ustalają, 	 że 	do	obowiązków	kierownika	budowy	i
inspektora	nadzoru	należy	pełny	zakres	czynności	określonych	w	odnośnych
przepisach	ustawy	Prawo	budowlane	(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	1409	z	późn.	zm.).	

�42 Wykonawca 	 zobowiązuje 	 się 	wykonać 	 przedmiot 	 umowy 	 zgodnie 	 z 	 umową,
obowiązującymi	przepisami	Prawa	budowlanego,	normami	i	zasadami	wiedzy
technicznej, 	 oraz 	 innymi 	 przepisami 	 prawa 	mającymi 	 związek 	 z 	 realizacją
niniejszego	zamówienia.

§	6
Zobowi	 	ązania	Wykonawcy	 	

�43 Do	obowiązków	Wykonawcy	należy:
�44 poniesienie 	 wszelkich 	 kosztów 	 związanych 	 z 	 prawidłową 	 realizacją

przedmiotu	zamówienia,
�45 zapewnienie 	warunków 	bezpieczeństwa 	 i 	 zapewnienie 	 ochrony 	 swojego

mienia	na	terenie	budowy,
�46 umożliwienie	 wstępu 	 na 	 teren 	 budowy 	 pracownikom 	państwowego

nadzoru	budowlanego,
�47 utrzymywanie	terenu	budowy	w	należytym 	porządku, 	a 	w	szczególności

usuwanie 	 i 	 właściwe 	 składowanie 	 wszelkich 	 urządzeń 	 pomocniczych,
zbędnych	materiałów,	odpadów	i	śmieci,

�48 uporządkowanie 	 terenu 	 budowy 	 i 	przekazanie 	 go 	 Zamawiającemu 	 w
terminie	ustalonym	na	odbiór	końcowy	robót,

�49 ponoszenie 	 odpowiedzialności 	 za 	wszelkie 	 szkody 	wyrządzone 	 osobom
trzecim 	podczas 	 i 	w 	 związku 	 z 	wykonywaniem 	 robót 	 oraz 	 za 	wszelkie
szkody	powstałe	w	mieniu	służącym	realizacji	inwestycji.

�50 umożliwienie	Zamawiającemu	w	każdym	czasie	wstępu	na	teren	budowy,
kontroli 	 realizowanych 	 robót, 	 stosowanych 	 materiałów 	 oraz 	 innych
okoliczności	dotyczących	bezpośredniej	realizacji	inwestycji.

�51 Wykonawca 	 przed 	 zawarciem 	 umowy 	ma 	 przedłożyć 	 dokument 	 (…nazwa,



numer,	termin	ważności)	potwierdzający	ubezpieczenie	od	odpowiedzialności
cywilnej 	 w 	 zakresie 	 prowadzonej 	 działalności 	 związanej 	 z 	 przedmiotem
zamówienia	na	kwotę	nie	mniejszą	niż 	3	000	000,00	PLN	 w	całym	okresie
trwania 	 umowy 	 (w 	 przypadku 	 przedłużenia 	 terminu 	 realizacji 	 umowy,

Wykonawca	zobowiązany	jest	przedłożyć	dokument	ubezpieczenia	obejmujący

okres	o	jaki	przedłużyły	się	roboty	–	aż	do	ich	zakończenia).
�52 Wykonawca 	 przed 	 zawarciem 	 umowy 	ma 	 przedłożyć 	 dokument 	 (…nazwa,

numer, 	 termin 	ważności)	 potwierdzający, 	 że 	 budowa 	 jest 	 ubezpieczona 	 od
szkód 	 i 	 nagłych 	 zdarzeń 	 losowych 	 oraz 	 od 	 odpowiedzialności 	 cywilnej.
Ubezpieczenie	to	winno	objąć	roboty, 	urządzenia	oraz	sprzęt	budowlany	na
kwotę	nie	mniejszą	niż	1	000	000,00	PLN	w	całym	okresie	trwania	umowy,	(w
przypadku 	przedłużenia 	 terminu 	 realizacji 	 umowy, 	Wykonawca 	zobowiązany

jest	przedłożyć	dokument	ubezpieczenia	obejmujący	okres	o	jaki	przedłużyły	się

roboty	–	aż	do	ich	zakończenia).
�53 Wykonawca	zapewnieni	obsługę	geodezyjną.
�54 Wykonawca	zapewnieni 	zrealizowanie	wszystkich	robót 	wyspecy=ikowanych

w	SIWZ.
�55 Wykonawca 	 na 	własny 	 koszt 	 i 	 we 	własnym 	 zakresie 	 doprowadzi 	wodę 	 i

energię	elektryczną	na	teren	budowy	i	będzie	ponosił	pełne	koszty	ich	poboru
w	okresie	realizacji	robót

§	7
Wymagania	dotycz	 	ące	stosowanych	materiałów	i	urządzeń	 	

�56 Zgodnie 	 z 	 art. 	 	 10 	 ustawy 	 Prawo 	 budowlane 	 	 	 przy 	wykonywaniu 	 robót
budowlanych 	 należy 	 stosować 	 wyroby 	 budowlane 	 o 	 właściwościach
użytkowych 	 umożliwiających 	 prawidłowo 	 zaprojektowanym 	 i 	 wykonanym
obiektom	budowlanym	spełnienie 	wymagań 	podstawowych, 	 określonych 	w
art.	5	ust.	1	pkt	1	w/w	ustawy	-	dopuszczone	do	obrotu	i	powszechnego	lub
jednostkowego	stosowania	w	budownictwie.

�57 Wykonawca 	 zapewni 	 na 	żądanie 	 Zamawiającego 	 przeprowadzenie 	 przez
wyspecjalizowane 	jednostki 	 badań 	 konstrukcyjnych, 	 jakości 	 robót
wykonywanych	z	 	 	materiałów	Wykonawcy,	a	także	ciężaru	i	ilości 	zużytych
materiałów.	Koszty	tych	badań	obciążą	Wykonawcę,	jeżeli	wyniki	takich	badań
wykażą	rozbieżności	w	stosunku	do	oświadczeń	Wykonawcy	w	tym	zakresie.	

�58 Jeżeli 	Zamawiający 	zażąda 	badań, 	które 	nie 	były 	przewidziane 	n/n 	umową
Wykonawca 	jest	zobowiązany	przeprowadzić	te	badania,	a	ich	koszty	obciążą
jedną	ze	stron	stosownie	do	wyniku	badań.

�59 Dopuszczalne	jest	zastosowanie	równoważnych	urządzeń,	w	nowszej,	lepszej
technologicznie	ich	wersji,	jeżeli	nie	prowadzi	to	do	zwiększenia	ceny



	§	8
Prawa	i	obowiązki	Wykonawcy	

1.	Wykonawca	oświadcza,	że	wszystkie	prace	prowadzone	będą	zgodnie	z
					obowiązującymi	przepisami	BHP,	ppoż.	oraz	ochrony	środowiska.	
2.		Wykonawca	oświadcza,	iż	wszyscy	zatrudnieni	przez	niego	pracownicy	posiadają
				niezbędne	kwali=ikacje	zawodowe	do	prawidłowego	i	terminowego	wykonania	
	 	 	 	 przedmiotu 	 umowy, 	 są 	 objęci 	 ubezpieczeniem 	 społecznym, 	 posiadają
przeszkolenie	
				BHP,	a	także	będą	wyposażeni	w	niezbędną	specjalistyczną	odzież	roboczą.	
3.		Wykonawca	oświadcza,	iż	zapoznał	się	z	usytuowaniem	miejsca	robót	oraz	z
				zakresem	prac	i	nie	wnosi	uwag.	
4.	Wykonawca	zobowiązany	jest	we	własnym	zakresie	zabezpieczyć	teren
				prowadzonych	prac.
5.		Wykonawca	oświadcza,	że	na	bieżąco	będzie	udzielał	wszelkich	informacji
				związanych	z	realizacją	niniejszej	Umowy.	
6. 	 Wykonawca 	 udzieli 	 Zamawiającemu 	 wszelkich 	 informacji 	 dotyczących
dokumentacji
				projektowej,	wykonanej	w	ramach	niniejszej	umowy.	Ma	również	obowiązek		
				wyjaśnienia	Zamawiającemu	bądź	osobom	przez	niego	wskazanym	wątpliwości	
				dotyczących	dokumentacji	projektowej	i	zawartych	w	niej	rozwiązań.	
7. 	 	Wykonawca	zobowiązuje	się	wykonać 	przedmiot	umowy	w	sposób	zgodny	ze
sztuką
					budowlaną	dla	tego	rodzaju	prac	oraz	w	obowiązujących	terminach.
8.	Wykonawca	zobowiązuje	się	do	przestrzegania	procedur	wewnętrznych
					obowiązujących	w	zakładzie	pracy	Zamawiającego	oraz	uwzględniania	w	trakcie	
					prowadzonych	prac	uwag,	sugestii	a	także	poleceń	Zamawiającego.	
9.	Wykonawca	po	zakończeniu	robót	zobowiązany	jest	do	uprzątnięcia	terenu	i
					doprowadzenia	otoczenia	do	stanu	pierwotnego	(sprzed	rozpoczęcia	prac).
10.Wykonawca	gwarantuje	Zamawiającemu,	że	osoby	i	podmioty	trzecie	nie	będą	
					dochodzić	od	Zamawiającego	naprawienia	szkody,	jakiej	doznały	w	związku	z	
					wykonywaniem	robót	przez	Wykonawcę.	W	przypadku	wystąpienia	do	
	 	 	 	 	Zamawiającego	przez	osobę	lub	podmiot	trzeci 	z	roszczeniem	o	naprawienie
szkody	
					powstałej	w	związku	z	wykonywaniem	robót	przez	Wykonawcę,	Wykonawca	
					zobowiązuje	się	zwolnić	Zamawiającego	z	obowiązku	świadczenia.	W	tym	celu	
					Wykonawca	zobowiązuje	się	przystąpić	do	toczącego	się	procesu	po	stronie	
	 	 	 	 	 Zamawiającego 	 oraz 	 niezwłocznie 	 naprawić 	 szkodę 	 poniesioną 	 przez
Zamawiającego	
					w	związku	z	roszczeniem	osoby	trzeciej	lub	podmiotu	trzeciego.



11.	W	przypadku	wykonywania	robót,	objętych	Umową,	w	sposób	niezgodny	z
					wymaganiami,	określonymi	w	Umowie	i	Specy=ikacji	Istotnych	Warunków	
	 	 	 	 	Zamówienia, 	Zamawiaj	 	ący	ma	prawo	zażądać 	zmiany	sposobu	wykonywania	 	
robót	
				 	oraz	zleci	 	ć			podmiotowi	trzeciemu	usunięcie	wszelkich	wad	na	koszt	Wykonawcy
bez	
					konieczno	 	ści	uzyskiwania	upoważnienia	sądowego,	w	tym	także	jeszcze	przed		 	
					ca	 	łkowitym	ukończeniem	robót	(wykonanie	zastępcze)	 	.
12. 	 Zamawiający 	 oświadcza, 	 że 	 przedmiot 	 umowy 	 może 	 być 	 wykonywany 	 z
udziałem
					Podwykonawców,	jednakże	wyłącznie	na	zasadach	wskazanych	poniżej.
13. 	 Wykonawca 	 może 	 zlecić 	 wykonanie 	 części 	 robót 	 podwykonawcom 	 na
warunkach			
							określonych		w	art.	6471	ustawy	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	Kodeks	cywilny	(tekst
						jednolity	Dz.	U.	z	2014	roku,	poz.121)	(dalej:	Kodeks	cywilny)	i	w	Umowie.	Wyko-
	 	 	 	 	 	 nawca 	 jest 	 zobowiązany 	 do 	 zorganizowania, 	 prowadzenia, 	 nadzorowania,
zabezpie-
						czania		oraz	koordynacji	robót,	prowadzonych	przez	Podwykonawców.	
14.	Wykaz	Podwykonawców	określony	jest	w	załączniku	nr	1	do	umowy.
15.	Strony	zgodnie	ustalają,	iż	zawarcie	przez	Wykonawcę	umowy	na	roboty

budowlane	z 	Podwykonawcami 	wymaga 	pisemnej 	zgody	Zamawiającego.
Jeżeli	
Zamawiający 	 w 	 terminie 	 14 	 dni 	 od 	 przedstawienia 	 mu 	 przez 	 Wykonawcę
pisemnej	 	umowy	z	Podwykonawcą	(zawierającej:	zakres	rzeczowy,	=inansowy	i
termin	
realizacji)	wraz	z	częścią	dokumentacji	dotyczącej	wykonania	robót	określonych
w	
umowie	podwykonawczej	-	nie	zgłosi	na	piśmie	sprzeciwu	lub	zastrzeżeń,	uważa
się,	
że	wyraził	zgodę	na	zawarcie	umowy.

16. 	 	 Strony 	 zgodnie 	 ustalają, 	 że 	Wykonawca 	 po 	 wyrażeniu 	 zgody 	 przez
Zamawiającego,	o
						której	mowa	powy	 	żej,	przed	przystąpieniem	do	realizacji	robót	objętych	Umową,	 	
jest	
					zobowi	 	ązany	do	dokonania	na	rzecz	każdego	z	Podwykonawców	cesji		 	
	 	 	 	 	wierzytelno	 	ści	 	, 		 	obejmującej 	 część 	 wynagrodzenia, 	 przysługującego	 	
Wykonawcy	
					od	Zamawiaj	 	ącego	za	wykonanie	Umowy,	w	wysokości	odpowiadającej		 	
					wynagrodzeniu	ka	 	żdego	z	Podwykonawców	 	,	wynikającemu	z	danej	umowy	
					podwykonawczej,	zawartej	pomiędzy	Wykonawcą	a	danym	Podwykonawcą.	



	 	 	 	 	Wykonawca	zobowiązany	 jest 	doręczyć 	Zamawiającemu	poświadczone	przez
siebie	
	 	 	 	 	 kopie 	wyżej 	wymienionych 	 umów 	 cesji 	 oraz 	 umów 	 podwykonawczych, 	w
terminie	3		
					dni	od	dnia	ich	zawarcia.
17.	W	przypadku	naruszenia	przez	Wykonawcę	postanowień	ust.	15	i	16	niniejszego
					paragrafu,	Zamawiającemu	przysługiwać	będzie	prawo	do	odstąpienia	od	Umowy
ze	
	 	 	 	 	 skutkiem	natychmiastowym 	oraz 	żądania 	 od 	Wykonawcy 	 zwrotu 	w 	pełnej
wysokości			
					(bez	żadnych	potrąceń)	wpłat,	dokonanych	na	jego	rzecz	na	podstawie	Umowy.
18. 	 	 Zamawiający 	 będzie 	 zobowiązany 	 do 	 zapłaty 	 wynagrodzenia 	 Wykonawcy
wyłącznie
					po	przedłożeniu	Zamawiającemu	dowodu	uregulowania	przez	Wykonawcę	
	 	 	 	 	 wynagrodzenia 	 przysługującego 	 Podwykonawcy. 	 Jakakolwiek 	 część
wynagrodzenia	
					Wykonawcy	pobrana	bez	okazania	w/w	dowodu	zapłaty	na	rzecz	Podwykonawcy,
					podlegała	będzie	zwrotowi	na	rzecz	Zamawiającego.
19. 	W 	 razie 	 zaistnienia 	 w 	 czasie 	 realizacji 	 robót 	 uzasadnionej 	 okolicznościami
faktyczny-

	mi	lub	prawnymi	potrzeby	zmiany	Podwykonawcy,	Wykonawca	ma	obowiązek
nie-	

	 	 	 	 	 	 	 zwłocznego 	 zgłoszenia 	 takiej 	 potrzeby 	 Zamawiającemu 	 z 	 jednoczesnym
wskazaniem	
							nowego	podwykonawcy.
20.	W	przypadku	zmiany	albo	rezygnacji	z	podwykonawcy,	na	którego	zasoby	wyko-

	 nawca	powoływał	się, 	w	celu	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu,
Wyko-

	 	 	 	 	 	 	 nawca 	 jest 	 obowiązany 	wykazać 	 Zamawiającemu, 	 iż 	 proponowany 	 inny
podwyko-		
						nawca	spełnia	je	w	sposób	zadowalający.	
21. 	 Zamawiający 	ma 	 prawo 	 domagać 	 się 	 zmiany 	 podwykonawcy, 	 a 	Wykonawca
zobo-		

wiązany	jest 	niezwłocznie 	zapewnić 	odpowiednie	zastępstwo	w	szczególności
w	przypadku:

								1)	nieprzestrzegania	przepisów	BHP	i	przeciwpożarowych;
								2)	realizacji	robót	niezgodnie	z	zasadami	wiedzy	technicznej;	
								3)	opóźnienia	robót	wyznaczonych	harmonogramem	rzeczowo	–	=inansowym.
22. 	 Realizacja 	 robót 	 przez 	 Podwykonawców 	 nie 	 zwalnia 	 Wykonawcy 	 z
odpowiedzialno-	



	 ści 	za	wykonanie	obowiązków	wynikających	z	umowy	oraz	z	obowiązujących
prze	pisów	prawa.	

23. 	 Zamawiający 	 dokonuje 	 bezpośredniej 	 zapłaty 	 wymagalnego 	 wynagrodzenia
przysłu-

	 gującego 	 Podwykonawcy 	 lub 	 dalszemu 	 Podwykonawcy, 	 który 	 zawarł
zaakceptowa-		
	 	ną 	przez	Zamawiającego	umowę	o	podwykonawstwo	na	roboty	budowlane,
dosta-	
		wy	lub	usługi.	

24. 	 Przed 	 dokonaniem 	 bezpośredniej 	 zapłaty 	 Zamawiający 	 jest 	 obowiązany
umożliwić	

	Wykonawcy	zgłoszenie	pisemnych	uwag	dotyczących	zasadności	bezpośredniej
za-
	 płaty 	 wynagrodzenia 	 Podwykonawcy 	 lub 	 dalszemu 	 Podwykonawcy.
Zamawiający		
	 informuje	o	terminie	zgłaszania	uwag,	w	terminie	7	dni	od	dnia	doręczenia	tej
infor-	
	macji.

25.	W	przypadku	zgłoszenia	uwag,	o	których	mowa	w	ust.	25	Zamawiający	może:
	 	 	 	 	 	 1) 	 nie 	dokonać 	 bezpośredniej 	 zapłaty 	wynagrodzenia 	Podwykonawcy 	 lub
dalszemu
											Podwykonawcy,	jeżeli	Wykonawca	wykaże	niezasadność	takiej	zapłaty,
	 	 	 	 	 	2)	złożyć	do	depozytu	sądowego	kwotę	potrzebną	na	pokrycie	wynagrodzenia
Pod-
											wykonawcy	lub	dalszego	Podwykonawcy	w	przypadku	powstania	wątpliwości
u			
											Zamawiającego.	
26.	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	uwzględnienia	na	żądanie	zamawiającego	lub
inży-		
	 	 	 	 	 	 	 	niera	kontraktu	 	wszelkich	dodatkowych	wymogów	dotyczących	elementów
składo-	
								wych	oraz	formy	i	terminów	wystawienia	faktury.
27. 	 Do 	 faktury 	 końcowej 	 wykonawca 	 składa 	 oświadczenia 	 wszystkich
podwykonawców		
	 	 	 	 	 	 	 	 i 	dalszych	 jego	podwykonawców	o	całkowitym	uregulowaniu	zobowiązań
=inanso-
								wych,	wynikających	z	wykonanych	robót	w	ramach	przedsięwzięcia.	

																																																								
§	9

Wynagrodzenie



�60 Za 	wykonanie 	 przedmiotu 	 umowy 	 określonego 	w 	 § 	 1 	 ust.1, 	 strony 	 ustalają
wynagrodzenie	w	wysokości	określonej	w	ofercie	Wykonawcy.

�61Wynagrodzenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	wyraża	się	kwotą:	
........................... 	 zł 	 (słownie 	 złotych: 	…..........................) 	 obejmująca 	podatek 	VAT 	w
kwocie			............................	zł	(słownie	złotych:	………………………………….)	.	

�62Wartość 	 wynagrodzenia 	 jest 	 niezmienna 	 do 	 końca 	 realizacji 	 przedmiotu
niniejszej	umowy.

�63W	wynagrodzeniu	określonym	w	ust.	2	mieszczą	się	wszelkie	koszty	wykonania
przedmiotu	umowy,	a	także	te,	które	są	niezbędne	do	prawidłowego	wykonania
zadania,	tj.	między	innymi:
�64 przygotowanie	terenu	pod	budowę,	opłaty	za	zajecie	pasa	drogowego	(w

razie	potrzeby),
�65 zabezpieczenie	terenu	budowy	przed	dostępem	osób	trzecich,
�66 pobór	wody	i	energii	elektrycznej	(w	razie	potrzeby),
�67 obsługa	geodezyjna	inwestycji,				
�68 ubezpieczenie	się	od	odpowiedzialności	cywilnej	i	innych,	
�69 ubezpieczenie	budowy	od	szkód	mogących	wystąpić	i	od	zdarzeń	nagłych,

losowych 	 oraz 	 od 	 odpowiedzialności 	 cywilnej 	 roboty, 	 urządzenia 	 oraz
sprzęt	budowy,

�70 i 	 inne 	wynikające 	 ze 	 specy=iki 	 realizowanej 	 inwestycji 	 i 	wymagań 	 SIWZ
(między	innymi	koszty	uzyskania	wadium,	gwarancji,	ubezpieczeń),

�71 przeglądy	gwarancyjne	i	serwis	w	okresie	gwarancyjnym,	
�72 opracowanie 	 dokumentacji 	 niezbędnej 	 do 	 uzyskania 	 decyzji 	 UDT

zezwalającej	na	eksploatację	urządzeń,
�73 przygotowanie 	 wymaganych 	 dokumentów 	 do 	 uzyskania 	 pozwolenia 	 na

użytkowanie	obiektu,
�74 opracowanie	dokumentacji 	niezbędnej	do	uzyskania	decyzji 	o	pozwoleniu

na	wprowadzanie	gazów	i	pyłów	do	powietrza	z	wykonanej	instalacji,	
�75Wykonanie 	 robót 	 dodatkowych 	 nie 	 objętych 	 niniejszą 	 umową 	 nie 	 stanowi

podstawy 	 wystawienia 	 faktury 	 przez 	 Wykonawcę. 	 Koszt 	 tych 	 robót 	 będzie
obciążał	wyłącznie	Wykonawcę.

�76Wynagrodzenie	umowne	obejmuje	także	ekwiwalent	za	usuwanie	wad	w	okresie
gwarancji.

�77Wykonany 	 przez 	 Wykonawcę 	 przedmiot 	 umowy 	 musi 	 być 	 zgodny 	 z
obowiązującymi	przepisami	i	normami	europejskimi,	

�78Zamawiający	nie	przewiduje	przeszacowania	wartości	robót.
�79W 	 przypadku 	 zmiany 	 obowiązującej 	 stawki 	 VAT 	 Zamawiający 	 dopuszcza

możliwość 	zmiany	umowy	w	zakresie	ceny	o	kwotę	wynikającą	ze	zmienionej
stawki	tego	podatku.

�80Wykonawca	nie	może	zbywać	na	rzecz	osób	trzecich	wierzytelności	powstałych



w	wyniku	realizacji	niniejszej	inwestycji,	pod	rygorem	nieważności	takiej	cesji	-	z
zastrzeżeniem	obowiązku	cesji	na	rzecz	podwykonawców,	określonej	w		§	8	pkt
16.

§	10
Kary	umowne

�81Strony	 	 	postanawiają,	że	obowiązującą	formę	odszkodowania	stanowią	kary
umowne	(z	zastrzeżeniem	ust.	3	i	4).

�82Stronom 	 przysługuje 	 prawo 	 naliczania 	 kar 	 umownych 	 w 	 następujących
wypadkach	i	okolicznościach:	
�83Wykonawca	płaci	Zamawiającemu	kary	umowne:
�84 za 	 zwłokę 	 w 	 wykonaniu 	 przedmiotu 	 umowy 	 w 	 wysokości 	 0,1%

wynagrodzenia	umownego	brutto	za	każdy	dzień	zwłoki,	
�85 za	zwłokę	w	usunięciu	wad	stwierdzonych	przy	odbiorze	końcowym

lub	w	okresie	gwarancji	lub	rękojmi	w	wysokości	0,1%	wynagrodzenia
umownego 	 brutto 	 za 	 każdy 	 dzień 	 zwłoki 	 	 	 liczonej 	 od 	 dnia
wyznaczonego	na	usunięcie	wad,	

�86 za 	 odstąpienie 	 od 	 umowy 	 z 	 przyczyn 	 zależnych 	 od 	Wykonawcy 	w
wysokości 	 10 	 % 	wynagrodzenia 	 umownego 	 brutto. 	 Limit 	 kar
umownych 	wynikających 	 z 	 podpunktu 	 1) 	 nie 	może 	 kumulatywnie
przekroczyć 	 wartości 	 25% 	 całkowitego 	 wynagrodzenia 	 z 	 tytułu
Umowy.	

�87Zamawiający 	płaci 	Wykonawcy	kary 	umowne 	z 	 tytułu	odstąpienia	od
umowy 	 z 	 przyczyn 	 zależnych 	od 	Zamawiającego 	– 	w 	wysokości 	 10%
wynagrodzenia	umownego	brutto,

�88Strony 	 zastrzegają 	 sobie 	 prawo 	 do 	 odszkodowania 	 uzupełniającego
przenoszącego 	wysokość 	 kar 	 umownych 	 do 	 wysokości 	 rzeczywiście
poniesionej	szkody.

�89W 	 przypadkach 	 niewykonania 	 lub 	 nienależytego 	 wykonania 	 zobowiązań
umownych 	 nie 	 objętych 	 odszkodowaniem 	w 	 formie 	 kar 	 umownych 	 strony
będą 	 ponosiły 	 odpowiedzialność 	 odszkodowawczą 	 na 	 zasadach 	 ogólnych
określonych	w	art.	471	kc.

�90Zamawiającemu	przysługuje	 	 	prawo	 	 	do	 	 	potrącenia	należności	 	 	z	 	 	tytułu
kar	 	 	 	umownych	z	wynagrodzenia	Wykonawcy	i	z	zabezpieczenia	należytego
wykonania	umowy.

�91Jeżeli 	 nieterminowość 	 wykonania 	 robót 	 będzie 	 spowodowana 	 przez
Wykonawcę	i	spowoduje	odstąpienie	od	umowy	ze	strony	współ=inansującej
inwestycję	Wykonawca	w	całości	pokryje	straty	Zamawiającego	spowodowane
tym	faktem.



§	11
Odbiór	prac

Ko	 	ńcowy	odbiór	prac:	 	
�92 Strony	ustalają,	że	przedmiotem	odbioru	końcowego	będzie	cały	przedmiot	Umowy.
�93 Po 	 zakończeniu 	 robót 	 budowlano-montażowych, 	 a 	 przed 	 przystąpieniem, 	 z

uwzględnieniem	wymogów	UDT,	do	rozruchu	Wykonawca	przeprowadzi	próby
mechaniczne	maszyn	i	urządzeń	w	obecności	Zamawiającego.	Pozytywne	wyniki
prób 	 mechanicznych 	 spisane 	 zostaną 	 w 	 protokole 	 prób 	mechanicznych,
podpisanym	przez	upoważnionych	przedstawicieli	Wykonawcy	i	Zamawiającego
i 	 upoważnią 	 Wykonawcę 	 do 	 rozpoczęcia 	 72 	 – 	 godzinnego 	 rozruchu
technologicznego	wybudowanej	ciepłowni.

�94Przed	rozpoczęciem	prób	mechanicznych	i	rozruchowych	Wykonawca	przedstawi
Zamawiającemu	na	piśmie	skład	grupy	rozruchowej	(w	tym	kierownika	rozruchu)	i
osób	upoważnionych	do	reprezentowania	Wykonawcy	w	trakcie	odbiorów.			

�95 Przed	rozpoczęciem	rozruchu	Wykonawca	powinien	mieć	zakończone	wszystkie
roboty 	 budowlano-montażowe 	 potwierdzone 	 wpisem 	 do 	 dziennika 	 budowy
przez 	 inspektorów 	 nadzoru. 	 O 	 terminie 	 rozpoczęcia 	 rozruchu 	 Wykonawca
zawiadomi	Zamawiającego	na	piśmie	(min	5	dni	wcześniej)	załączając	przy	tym
projekt	rozruchu	wybudowanej	instalacji.

�96Rozruch	technologiczny	wybudowanej	ciepłowni	polega	na:
�97 kompleksowym 	 przygotowaniu 	 kotła 	 i 	 instalacji 	 do 	 prawidłowego

funkcjonowania 	 – 	 wszystkie 	 prace, 	 odbiory 	 częściowe, 	 rewizje 	 oraz
dopuszczenia	do	eksploatacji	kotłów	wraz	z	instalacjami	pomocniczymi	leżą
po	stronie	Wykonawcy, 	który	zapewni	odbiór	przez	UDT	i 	 inne	niezbędne
odbiory	i	dopuszczenia,	jeżeli	są	wymagane	obowiązującymi	przepisami;

�98 uruchomieniu 	całej 	 instalacji 	kotłowej 	 i 	utrzymywaniu 	 jej 	pracy 	przez 	72
godziny.	Działania	te	będą	prowadzone	przez	grupę	rozruchową	Wykonawcy
w	obecności	wspólnej	Komisji	Rozruchowej	powołanej	przez	Zamawiającego
i	Wykonawcę.	Koszty	rozruchu	oraz	wszystkich	mediów	i	materiałów	użytych
podczas	rozruchu	leżą	po	stronie	Wykonawcy.	Zamawiający	zapewni	paliwo,
niezbędne	media	oraz	obsługę	na	okres	prowadzonego	rozruchu.

�99 Potwierdzeniem 	 zakończenia 	 rozruchu 	 dziennika 	 budowy, 	 złożenie 	 przez
Wykonawcę 	 dokumentów 	 odbiorowych 	 oraz	 sprawozdania 	 z 	 rozruchu
wybudowanej	instalacji.

�100 Następną	czynnością	Wykonawcy	jest:
�101 doprowadzenie	do	wykonania	pomiarów	energetycznych	nowego	kotła

przez	specjalistyczną	=irmę	zaakceptowaną	przez	Zamawiającego	dla	mocy	0.75
MW	i	2,50	MW,	których	celem	jest	udokumentowanie,	że	wybudowana	instalacja
uzyskuje 	 parametry 	 określone 	 w 	 zamówieniu. 	 Koszt 	 pomiarów 	 obciąża
Wykonawcę.		



�102 doprowadzenie	do	wykonania	pomiarów	skuteczności	odpylania	oraz
emisji 	 SO2, 	NOx, 	 CO2, 	 które	 wykona 	 specjalistyczna 	 =irma 	 zaakceptowana
przez	Zamawiającego.	Koszt	pomiarów	obciąża	Wykonawcę.

�103 Wykonawca 	 ma 	 także 	 obowiązek 	 wykonania 	 instrukcji 	 obsługi 	 i
eksploatacyjnej 	wybudowanej 	kotłowni 	w 	 języku 	polskim	oraz 	przeszkolenie
personelu	użytkownika.

�104 Odbiór 	 końcowy 	 zostanie 	 przeprowadzony 	 po 	 zakończeniu 	 rozruchu
technologicznego 	 i 	 osiągnięciu 	zakładanych 	 parametrów 	 technologicznych
instalacji. 	 Wykonawca 	 poinformuje 	 pisemnie 	 Zamawiającego 	 o 	 osiągnięciu
gotowości 	 do 	 odbioru 	 końcowego 	 i 	 potwierdzi 	 to 	 odpowiednim 	 wpisem 	 do
dziennika	budowy.

�105 Do 	 obowiązków 	 Wykonawcy 	 należy 	 skompletowanie 	 i 	 przedstawienie
Zamawiającemu	 dokumentów 	 pozwalających 	 na 	 ocenę 	 prawidłowego
wykonania	odbioru.	

�106 Kierownik 	 budowy 	 reprezentujący 	 Wykonawcę	 w 	 dniu 	 zgłoszenia
gotowości 	 do 	 odbioru 	 końcowego 	 przedmiotu 	 umowy 	przedłoży
inspektorom 	 nadzoru 	 inwestorskiego, 	 reprezentującym 	Zamawiającego
następujące	dokumenty:
�107 projekty	powykonawcze,
�108 inwentaryzację	geodezyjno	-	powykonawczą,
�109 dokumentacje 	 techniczno-rozruchowe 	 zainstalowanych 	 maszyn 	 i
urządzeń	-	1	egz.

�110 instrukcje	obsługi	i	eksploatacji	wybudowanej	ciepłowni
�111 protokoły	z	prób,	odbiorów	robót,	w	tym	zanikających	lub	ulegających
zakryciu,	

�112 protokół	prób	mechanicznych	maszyn,	urządzeń	i	pomiarów	instalacji,
�113 atesty	materiałów	i	wyrobów	zastosowanych	w	realizacji	inwestycji	w	tym
między 	innymi 	 certy=ikaty 	 pochodzenia 	wyrobów 	 - 	 zgodnie 	 z 	warunkami
technicznymi	wykonania	robót	budowlanych	-	1	egz.

�114 oświadczenie	Wykonawcy	wraz	ze	stosownym	protokołem,	że	przeszkolił
personel	Zamawiającego	w	zakresie	obsługi	i	eksploatacji,

�115 karty	gwarancyjne	maszyn	i	urządzeń	w	języku	polskim	-	1	egz.
�116 protokół	z	przeprowadzenia	prób	gwarancyjnych,
�117 protokół	z	rozruchu	technologicznego,
�118 dokumentację 	 niezbędną 	 do 	 uzyskania 	 decyzji 	 o 	 pozwoleniu 	 na
wprowadzanie	gazów	i	pyłów	do	powietrza	z	wykonanej	instalacji	-2	egz.

�119 dokumentację 	 z 	 pomiarów 	 energetycznych 	 i 	 emisyjnych 	kotła,
wykonanych 	 przez 	 niezależne, 	 uprawnione 	 jednostki 	 specjalistyczne,
posiadające	akredytację	w	zakresie	wykonywania	tego	typu	pomiarów
zgodnie	z	odrębnymi	przepisami	prawa	powszechnie	obowiązującego	–



w	szczególności	prawa	ochrony	środowiska,
W/w 	 dokumenty 	 (za 	 wyjątkiem 	 podanej 	 ilości) 	 należy 	 przygotować 	 w 	 3
egzemplarzach
�120 Potwierdzenie 	 przez 	 wyznaczonych 	 inspektorów 	 nadzoru 	 zakończenia

przedmiotu 	 umowy 	 oraz 	 sprawdzenie 	 kompletności 	 i 	 prawidłowości
dokumentów	odbiorowych	złożonych	przez	Wykonawcę	nastąpi	w	ciągu	14	dni
od	daty	zgłoszenia	przez	Wykonawcę	gotowości	do	odbioru.

�121 Zamawiający	wyznaczy	termin	rozpoczęcia	odbioru	końcowego	w	ciągu	7	dni
od 	 daty 	 potwierdzenia 	 przez 	 inspektorów 	 nadzoru 	zakończenia 	 przedmiotu
umowy 	i	kompletności 	dokumentów	odbiorowych. 	Zamawiający	zakłada, 	 że	czas
trwania	odbioru	końcowego	wyniesie	do	21	dni.

�122 W 	 przypadku 	 nieprzedłożenia 	 dokumentów, 	 dotyczących 	 prawidłowej
eksploatacji	Wykonawca	odpowiada	za	szkody	wynikłe	w	następstwie	niewłaściwej
eksploatacji	obiektu	lub	maszyn	i	urządzeń

�123 Zamawiający	odmówi 	dokonania 	odbioru, 	 jeżeli 	Wykonawca 	nie 	dostarczy
wymaganych 	 certy=ikatów, 	 atestów, 	 aprobat 	 technicznych 	 na 	 wbudowane
materiały	(wyszczególnione	w	pkt.	11).	

�124 Zamawiający 	 żąda, 	 aby 	 wszystkie 	 dokumenty 	 przedkładane 	 przez
Wykonawcę	były	w	języku	polskim.

�125 Odbiór	zostanie	zakończony	podpisaniem	protokołu	końcowego	odbioru	całego
przedmiotu	umowy.

�126 Za 	 termin 	 zakończenia 	 przedmiotu 	 umowy 	 uważa 	 się 	 dzień 	 podpisania
końcowego	protokołu	odbioru	robót.

§	12
Wady

�127 W	razie	stwierdzenia	w	toku	czynności	odbioru	lub	w	okresie	gwarancji	wad
nie	nadających	się	do	usunięcia,	a	stwierdzone	wady	uniemożliwiają	użytkowania
przedmiotu	umowy,	zgodnie	z	jego	przeznaczeniem	Zamawiający	może:
�128 obniżyć 	wynagrodzenie	za	ten	przedmiot	odpowiednio	do	utraconej

wartości	użytkowej,	technicznej,	ekologicznej,
�129 odstąpić 	 od 	 umowy, 	 żądać 	 zwrotu 	 zapłaconego 	 wynagrodzenia 	 i

naprawienia	szkody.
�130 W	razie	odebrania	przedmiotu	umowy	z	zastrzeżeniem	co	do	stwierdzonych

przy	odbiorze 	wad,	nadających	się	do	usunięcia	lub	stwierdzenia	takich	wad	w
okresie	gwarancji	Zamawiający	może:
�131 żądać	usunięcia	wad,	wyznaczając	Wykonawcy	odpowiedni	termin,	a	w

przypadku	jego	niedotrzymania	usunąć	wady	na	koszt	i	ryzyko	Wykonawcy,
�132 obniżyć 	 wynagrodzenie 	 Wykonawcy 	 odpowiednio 	 do 	 utraconej

wartości.



�133 W 	 przypadku 	 wykrycia 	 wad 	 w 	 okresie 	 rękojmi 	 i 	 skorzystania 	 przez
Zamawiającego 	 z 	uprawnienia 	 do 	 obniżenia 	 wynagrodzenia, 	 zostanie 	 to
zrealizowane 	 w 	 pierwszym 	 rzędzie 	poprzez 	 potrącenie 	 z 	 zabezpieczenia
należytego	wykonania	umowy.

�134 Jeżeli	kwoty	uzyskane	według	ust.	3	nie	będą	wystarczające	to	Zamawiający
wezwie	Wykonawcę	do	zapłaty	brakującej	kwoty,	która	winna	być	dokonana	nie
później	niż	w	terminie	14	dni	od	otrzymania	wezwania.

§	13
R	 	ękojmia		 	

�135 Strony	ustalają,	 iż 	odpowiedzialność 	Wykonawcy	z	tytułu	rękojmi	za	wady
zostaje 	 rozszerzona 	 i 	 wynosi 	 min. 	60	 miesięcy, 	w 	 przypadku 	 robót
budowlanych,	instalacji	i	konstrukcji,	licząc	od	daty	odbioru	końcowego.	

�136 Zamawiający 	ma 	 prawo 	 dochodzić 	 uprawnień 	 z 	 tytułu 	 rękojmi 	 za 	 wady
niezależnie	od	uprawnień	wynikających	z	gwarancji	jakości.

�137 Jeżeli 	Wykonawca 	nie 	usunie 	wad 	w 	wyznaczonym 	przez 	 Zamawiającego
terminie	to	Zamawiający	może	zlecić 	usunięcie	wad	stronie	trzeciej	na	koszt
Wykonawcy.	W	tym	przypadku	koszty	usuwania	wad	będą	pokryte	w	pierwszej
kolejności	z	zatrzymanej	kwoty	będącej	zabezpieczeniem	należytego	wykonania
umowy.	

§14
Gwarancja

�138 Wykonawca	udzieli	gwarancji	jakości:
�139 Gwarancja 	 na 	 dostarczone 	 urządzenia 	 –min. 	 2 	 lata 	 od 	 daty

odbioru	końcowego	przedmiotu	zamówienia.
�140 Gwarancja	na	pozostałe	roboty	i	materiały	–min	5	lat	od	daty

odbioru	końcowego	przedmiotu	zamówienia
�141 Udzielona	przez	Wykonawcę	gwarancja	jakości	obejmuje:

�142 usuwanie 	 =izycznych 	 wad 	 ukrytych 	 w 	 terminie 	 do 	 14 	 dni 	 od 	 dnia
powiadomienia	o	wadach,

�143 przeprowadzania	przeglądów	gwarancyjnych,
�144 przeprowadzania	przeglądów	serwisowych	w	okresie	gwarancji,
�145 stałe	serwisowanie	urządzeń	przy	czasie	reakcji	na	serwis	do	24	godzin

liczonych	od	końca	dnia	w	którym	nastąpiło	powiadomienie.
�146 W 	 okresie 	 gwarancji 	 jakości 	 na 	 roboty 	 budowlane 	 Wykonawca 	 jest

zobowiązany 	 do 	 podejmowania 	 ww. 	 działań 	 zakończonych 	 skutecznym 	 ich
rezultatem.	

�147 W	okresie 	 gwarancji 	 jakości 	Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 do 	 udziału 	w
przynajmniej 	 dwóch 	 przeglądach 	 gwarancyjnych 	 oraz 	 do 	 przeprowadzania



przeglądów 	 serwisowych. 	 W 	 zależności 	 od 	 awaryjności 	 zamontowanych
urządzeń	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	zwiększenia	ilości	przeglądów
gwarancyjnych	–	nie	więcej	niż	do	5	razy.

�148 Termin 	 przeglądów 	 gwarancyjnych 	wyznacza 	 pisemnie 	 Zamawiający, 	 przy
czym	przeglądy	gwarancyjne	winny	odbyć	się	przed	upływem	terminu	gwarancji
jakości 	 udzielonej 	 przez 	Wykonawcę. 	 Zamawiający 	 powiadomi 	Wykonawcę 	 o
terminie 	 każdego 	 z 	 przeglądów 	 gwarancyjnych 	 co 	 najmniej 	 na 	 5 	 dni 	 przed
wyznaczoną	datą	przeglądu	gwarancyjnego.

�149 Do 	 napraw 	 gwarancyjnych 	Wykonawca 	 zobowiązany 	 jest 	 użyć 	 fabrycznie
nowych	elementów	o	parametrach	nie	gorszych	niż	uszkodzone.

�150 Z 	 wykonanych 	 czynności 	 gwarancyjnych 	 Wykonawca 	 każdorazowo
sporządzać 	 będzie 	 protokół, 	 potwierdzony 	 przez 	 Zamawiającego 	 lub
upoważnioną	przez	niego	osobę.

§	15
P	 	łatności	 	

�151 Rozliczenie 	 robót 	 dokonane 	 będzie 	 fakturami 	 częściowymi 	 za 	 wykonane
etapy 	 robót 	 określone 	 w 	 harmonogramie 	 (przedłożonym 	 przez 	Wykonawcę
przed 	 podpisaniem 	 umowy 	 i 	 zaakceptowanym 	 przez 	 Zamawiającego)
stanowiącym	załącznik	do	Umowy	oraz	fakturą	końcową.		

�152 Faktury				częściowe			 	Wykonawca		 	 	musi		 	 	przedkładać	 		 	Zamawiającemu
w	 	 	 	 ustalonych 	w	harmonogramie 	 terminach, 	 lecz 	nie 	później 	 niż 	 7 	dni 	od
odbioru	częściowego	i	nie	mogą	one	przekroczyć	90%	wartości	umownej.	

�153 Podstawą 	 do 	 wystawienia 	 faktur 	 częściowych 	 będą 	 protokoły 	 odbioru
etapów 	 robót 	 podpisane 	 przez 	 inspektora 	 nadzoru, 	 kierownika 	 budowy 	 i
członków	komisji	odbiorowej.

�154 Ostateczne	rozliczenie	robót	nastąpi	fakturą	końcową,	która	będzie	opłacona
po 	 zakończeniu 	 przedmiotu 	 umowy 	 i 	 obejmować 	 będzie 	 wynagrodzenie 	 za
wykonane	i	odebrane	elementy	robót.

�155 Faktura	końcowa	-	w	wysokości	10%	wynagrodzenia	umownego	-	zostanie
wystawiona 	 w 	 oparciu 	 o 	 protokół 	 odbioru 	 końcowego 	 podpisany 	 przez
inspektora 	 nadzoru 	 inwestorskiego, 	 kierownika 	 budowy 	 i 	 członków 	 komisji
odbiorowej.

�156 	 (alternatywa-gdy 	 występują 	 Podwykonawcy) 	 Rozliczenia 	 Wykonawcy 	 z
Podwykonawcą/ami	dokonywane	będzie 	w	następujący 	sposób 	 i 	na 	zasadach
określonych	poniżej:

�157 Wykonawca	z	wynagrodzenia	otrzymanego	od	Zamawiającego
reguluje 	 wynagrodzenia 	 Podwykonawców 	 zgodnie 	 z 	 zawartymi
umowami;

�158 przed 	 dokonaniem 	 kolejnej 	 płatności 	 wynagrodzenia
Zamawiający 	 wymagać 	 będzie, 	 aby 	 Wykonawca 	 udokumentował



rozliczenie 	 wymagalnych 	 zobowiązań 	 z 	 Podwykonawcą/ami
(dokument	przelewu	lub	oświadczenie	podwykonawcy);

�159 w 	 przypadku 	 braku 	 udokumentowania 	 rozliczenia 	 się
Wykonawcy 	 z 	 zobowiązań 	 w 	 stosunku 	 do
Podwykonawcy/Podwykonawców, 	 Zamawiający 	 z 	 kolejnej
należności	potrąci	środki	=inansowe	na	rzecz	ewentualnych	roszczeń
Podwykonawcy/ów	do	wysokości	świadczenia	umownego	(art.	6471

§5	KC).
�160 Faktury	częściowe	 i 	końcowa	wystawione	przez	Wykonawcę	za 	wykonane

roboty	będą	realizowane	w	terminie	do	30	dni	od	daty	jej	otrzymania	przelewem
na	rachunek	bankowy	Wykonawcy	nr	….............................................

�161 Za	datę	zapłaty	faktury	uważa	się	datę	obciążenia	rachunku	Zamawiającego.

§	16
Zabezpieczenie

�162 Wykonawca 	 wnosi 	 w 	 dniu 	 zawarcia 	 umowy 	 zabezpieczenie 	 należytego
wykonania	umowy	w	wysokości	10%			wynagrodzenia	umownego	za	przedmiot
umowy	tj.	.................... 	 .zł.	 	 	(zgodnie	z	 	 	zasadami	 	 	 	podanymi	 	 	w	rozdziale	XVI
formularza 	 podstawowego 	 specy=ikacji 	 istotnych 	 warunków 	 zamówienia) 	 w
formie:	...........................................		gwarancji	ubezpieczeniowej.

�163 Strony 	 postanawiają, 	 że 	30%	 wniesionego 	 zabezpieczenia 	 należytego
wykonania 	 umowy	 jest 	 przeznaczone 	 na 	 zabezpieczenie 	 roszczeń 	 z 	 tytułu
rękojmi 	 za 	wady, 	 zaś 	70% 	wniesionego 	 zabezpieczenia 	 przeznacza 	 się 	 jako
gwarancję	zgodnego	z	umową	wykonania	robót.	

�164 Część 	 zabezpieczenia 	 gwarantująca 	 zgodne 	 z 	 umową 	 wykonanie 	 robót,
zostaje	zwrócona	lub	zwolniona	w	ciągu	30	dni	od	dnia	wykonania	zamówienia	i
uznania 	 przez 	 Zamawiającego 	 za 	 	 	 należycie 	 wykonane. 	 Pozostała 	 część
zabezpieczenia	zostanie	zwrócona	lub	uwolniona	nie	później	niż	w	15	dniu	po
upływie 	okresu	rękojmi 	za 	wady. 	Strony	postanawiają, 	 iż 	w	przypadku, 	 jeżeli
Wykonawca 	 nie 	wykona 	 swoich 	 obowiązków 	 należytego 	wykonania 	 umowy,
obowiązki 	 te 	 wykona 	 zastępczo 	 Zamawiający,	 przeznaczając 	 na 	 ten 	 cel
zabezpieczenie 	 należytego 	 wykonania 	 umowy 	 to 	 będzie 	 on 	 miał	 prawo
wykorzystać	na	ten	cel	także	odsetki	wynikające	z	umowy	rachunku	bankowego,
na	którym	było	przechowywane	pomniejszone	o	koszty	prowadzenia	rachunku.

�165 Zatrzymane 	 zabezpieczenie 	 należytego 	 wykonania 	 umowy 	 w 	 formie
pieniężnej 	 zostanie	 zwrócone 	Wykonawcy 	wraz 	 z 	 odsetkami 	wynikającymi 	 z
umowy	rachunku	bankowego,	pomniejszonymi	o	koszty	prowadzenia	rachunku
oraz	prowizji	bankowej	za	przelew	pieniężny	na	rachunek	Wykonawcy.						

§	17



Odsetki
W	razie	opóźnienia	w	zapłacie	wierzytelności 	pieniężnych	stronom	przysługuje
prawo	żądania	ustawowych	odsetek	za	opóźnienie	w	zapłacie.

§	18
Zmiana	umowy	

�166 Zakazuje	się	istotnych	zmian	postanowień	zawartej	umowy	w	stosunku	do
treści 	 oferty, 	 na 	 podstawie 	 której 	 dokonano 	 wyboru 	 Wykonawcy, 	 z
zastrzeżeniem 	 okoliczności, 	 które 	 Zamawiający 	 przewidział 	 jako 	 podstawę
możliwości 	 dokonania 	 takiej 	 zmiany 	 w 	 specy=ikacji 	 istotnych 	 warunków
zamówienia	oraz	określił	warunki	takiej	zmiany.

�167 Każda 	 zmiana 	 umowy 	wymaga 	 aneksu 	w 	 formie 	 pisemnej 	 pod 	 rygorem
nieważności.

�168 Zamawiający	przewiduje	możliwość	dokonania	zmiany	zawartej	umowy
w 	 stosunku 	 do 	 treści 	 oferty, 	na 	 podstawie 	 której 	 dokonano 	 wyboru
wykonawcy.	

�169 Zmiany 	umowy 	będą 	mogły 	być 	wprowadzane 	w	związku 	z 	 zaistnieniem
okoliczności, 	których	wystąpienia 	strony	nie	przewidywały	w	chwili 	zawarcia
umowy.	Okoliczności	te	nie	mogą	być	wywołane	przez	którąkolwiek	ze	Stron	w
wyniku	ich	nienależytej	staranności,	ani	nie	mogą	być	przez	strony	zawinione	i
muszą	potwierdzać,	iż:
�170 umowa 	 nie 	 może 	 być 	 wykonana 	 wedle 	 pierwotnej 	 treści, 	 w

szczególności	z	uwagi	na	grożącą,	rażącą	stratę	jednej	bądź	obu	stronom,
lub	niemożność	osiągnięcia	celu	umowy,	albo	też

�171 wykonanie 	 umowy 	 będzie 	 istotnie 	 utrudnione 	 dla 	 jednej 	 lub 	 obu
stron.

	 3.2 	 Zamawiający 	dopuszcza 	możliwość 	 dokonania 	 zmian 	postanowień 	 zawartej
umowy,	jeżeli	zaistnieje	jedna	z	poniższych	okoliczności:
1) 	 zmiany 	 zostały 	 przewidziane 	 w 	 postaci 	 jednoznacznych 	 postanowień
umownych, 	 które 	 określają 	 ich 	 zakres, 	 w 	 szczególności 	 możliwość 	 zmiany
wysokości	wynagrodzenia	wykonawcy,	i	charakter	oraz	warunki	wprowadzenia
zmian	ujęte	w	dalszych	punktach	Rozdziału	XX	SIWZ;
2) 	 zmiany 	 dotyczą 	 konieczności 	 realizacji 	dodatkowych	 robót 	 budowlanych,
nieobjętych 	 przedmiotem 	 zamówienia 	 podstawowego, 	 o 	 ile 	 zostaną 	 łącznie
spełnione	następujące	warunki:

�172 zmiana 	 Wykonawcy 	 nie 	 może 	 zostać 	 dokonana 	 z 	 powodów
ekonomicznych 	 lub 	 technicznych, 	 w 	 szczególności 	 dotyczących
zamienności 	 lub 	 interoperacyjności 	 sprzętu, 	 usług 	 lub 	 instalacji,
zamówionych	w	ramach	zamówienia	podstawowego,

�173 zmiana 	 Wykonawcy 	 spowodowałaby 	 istotną 	 niedogodność 	 lub



znaczne	zwiększenie	kosztów	dla	zamawiającego,
�174 wartość 	 każdej 	 kolejnej 	 zmiany 	 nie 	 przekracza 	 50% 	 wartości

zamówienia	określonej	pierwotnie	w	umowie;
3) 	zostały	spełnione	łącznie	następujące	warunki:

�175 konieczność 	 zmiany 	 umowy 	 spowodowana 	 jest 	 okolicznościami,
których 	 Zamawiający, 	 działając 	 z 	 należytą 	 starannością, 	 nie 	 mógł
przewidzieć,

�176 wartość	zmiany	nie	przekracza	50%	wartości	zamówienia	określonej
pierwotnie	w	umowie;

4)	wykonawcę, 	któremu	zamawiający	udzielił 	zamówienia, 	ma	zastąpić 	nowy
wykonawca:

�177 na	podstawie	postanowień	umownych,	o	których	mowa	w	pkt	1,
�178 w 	 wyniku 	 połączenia, 	 podziału, 	 przekształcenia, 	 upadłości,

restrukturyzacji	lub	nabycia	Wykonawcy	lub	jego	przedsiębiorstwa,	o	ile
nowy 	 wykonawca 	 spełnia 	 warunki 	 udziału 	 w 	 postępowaniu, 	 nie
zachodzą 	wobec 	niego 	podstawy 	wykluczenia 	 oraz 	nie 	pociąga 	 to 	 za
sobą	innych	istotnych	zmian	umowy,

�179 w 	wyniku 	 przejęcia 	 przez 	 zamawiającego 	 zobowiązań 	wykonawcy
względem	jego	podwykonawców;

5)	wprowadzana 	 zmiana 	 lub 	łączna 	wartość 	 zmian 	 jest 	mniejsza 	 niż 	 kwoty
określone	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	11	ust.	8	i	jest	mniejsza
od	15%	wartości	zamówienia	określonej	pierwotnie	w	umowie.

6)	zmiana, 	 niezależnie 	od 	 jej 	wartości, 	 nie 	 jest 	 istotna. 	Zmiana 	postanowień
zawartych	w	umowie	uznana	będzie	za	istotną,	jeżeli:
1)	zmienia	ogólny	charakter	umowy, 	w	stosunku	do	charakteru	umowy	w

pierwotnym	brzmieniu;
2)	nie	zmienia	ogólnego	charakteru	umowy	lub	umowy	ramowej	i	zachodzi
co	najmniej	jedna	z	następujących	okoliczności:
�180 zmiana 	 wprowadza 	 warunki, 	 które, 	 gdyby 	 były 	 postawione 	 w

postępowaniu 	 o 	 udzielenie 	 zamówienia, 	 to 	 w 	 tym 	 postępowaniu
wzięliby	lub	mogliby	wziąć	udział	inni	wykonawcy	lub	przyjęto	by	oferty
innej	treści,

�181 zmiana 	 narusza 	 równowagę 	 ekonomiczną 	 umowy 	 na 	 korzyść
wykonawcy	w	sposób	nieprzewidziany	pierwotnie	w	umowie,

�182 zmiana 	 znacznie 	 rozszerza 	 lub 	 zmniejsza 	 zakres 	świadczeń 	 i
zobowiązań	wynikający	z	umowy,

�183 zmiana 	 polega 	 na 	 zastąpieniu 	 Wykonawcy, 	 któremu 	 zamawiający
udzielił 	 zamówienia, 	 nowym 	wykonawcą, 	w 	 przypadkach 	 innych 	 niż
wymienione	pkt	4).

�184 Zmiany	postanowień	umownych	nie	mogą	prowadzić	do	zmiany	charakteru



umowy.
�185 W 	 trakcie 	 realizacji 	 inwestycji 	 Zamawiający 	 może, 	 w 	 uzasadnionym

przypadku, 	 bądź 	 na 	 uzasadniony 	 wniosek 	 Wykonawcy, 	 wyrazić 	 zgodę 	 na
dokonanie	zmian	terminów	realizacji	poszczególnych	etapów	robót	wskazanych
w 	 uzgodnionym 	 harmonogramie, 	 pod 	 warunkiem, 	 że 	 ostateczny 	 termin
zakończenia 	robót 	nie	przekroczy	daty 	31.12.2018	r. 	Konieczność 	dokonania
takiej	zmiany	winna	być	udokumentowana	i	wynikać	z:

�186 Wystąpienia	szczególnie	niekorzystnych	warunków	atmosferycznych
uniemożliwiających	prowadzenie	robót	budowlanych	(fakt	ten	musi	być
potwierdzony	przez	Inspektora	Nadzoru),

�187 zaistnienia	siły	wyższej,	
�188 w	innych	okolicznościach, 	w	których	Wykonawca	–	mimo	dołożenia

należytej	staranności	-	nie	mógł	wykonywać	zobowiązania	umownego	z
przyczyn	nie	leżących	po	jego	stronie

UWAGA:	w	sytuacji	wcześniejszego	lub	późniejszego	rozpoczęcia	robót	z	przyczyn
niezależnych 	 od 	 Wykonawcy, 	 jakie 	 zaistnieją 	 przed 	 podpisaniem 	 umowy,
harmonogram	przedłożony 	przez 	Wykonawcę 	może 	 zostać 	 zmody=ikowany 	przy
dążeniu 	 do 	 zachowania, 	 w 	 miarę 	 możliwości, 	 długości 	 cykli 	 podanych 	 przez
Wykonawcę	w	harmonogramie,	przy	czym	ostateczny	termin	zakończenia	inwestycji
nie	może	przekroczyć	daty:	31.12.2018	r.
�189 Zmiana 	 umowy 	 będzie 	 mogła, 	w 	 szczególności, 	 nastąpić 	 w 	 przypadku

wystąpienia 	 jednej 	 z 	 okoliczności 	 wymienionych 	 poniżej, 	 z 	 uwzględnieniem
podawanych	warunków	ich	wprowadzenia:

�190 Zmiana 	 terminu	 realizacji 	 przedmiotu 	 umowy 	 może 	 być
spowodowana	przede	wszystkim:

�191 warunkami 	 atmosferycznymi 	 lub 	 zaistnieniem 	 siły 	 wyższej, 	 które
uniemożliwiły	prowadzenie	robót	budowlanych,	przeprowadzanie	prób
i	sprawdzeń,	dokonywanie	odbiorów;

�192 stwierdzeniem 	 wystąpieniem 	 warunków 	 geologicznych,
archeologicznych, 	 lub 	 terenowych, 	 odmiennych 	 od 	 przyjętych 	 w
dokumentacji 	 projektowej, 	 napotkania 	 niezinwentaryzowanych
podziemnych	urządzeń,	instalacji	lub	obiektów	infrastrukturalnych;

�193 zaistnieniem 	 okoliczności 	 leżących 	 po 	 stronie 	 Zamawiającego, 	 w
szczególności:
�194 wstrzymanie	robót	decyzją	Zamawiającego;
�195 konieczność 	 usunięcia 	 błędów 	 lub 	 wprowadzenia 	 zmian 	 w

przekazanej	Wykonawcy	dokumentacji	projektowej;
�196 następstwem	działania	organów	administracji,	w	szczególności:

�197 niedotrzymanie	zakreślonych	przez	prawo	terminów	wydawania
przez	organy	administracji	decyzji,	zezwoleń,	itp.;



�198 odmowa 	 wydania 	 przez 	 organy 	 administracji 	 wymaganych
decyzji, 	 zezwoleń, 	uzgodnień 	na 	skutek 	błędów	w	dokumentacji
projektowej	przekazanej	Wykonawcy	przez	Zamawiającego

�199 Zmiana	sposobu	spełnienia	świadczenia 	może	być 	spowodowana
przede	wszystkim	zmianą	technologiczną,	wynikającą	w	szczególności	z:
�200 konieczności	zrealizowania	projektu	przy	zastosowaniu	innych

rozwiązań 	 technicznych 	 / 	 technologicznych 	 niż 	 wskazane 	 w
dokumentacji 	 technicznej, 	 w 	 sytuacji, 	 gdyby 	 zastosowanie
przewidzianych	rozwiązań	groziło	niewykonaniem	lub	wadliwym
wykonaniem	projektu;

�201 odmienne	od	przyjętych	w	dokumentacji	warunki	geologiczne
skutkujące	niemożliwością	zrealizowania	przedmiotu	umowy	przy
założeniach	technologicznych	przyjętych	w	projekcie;

�202 konieczność 	 wykonania 	 świadczenia 	 umownego 	 przy
zastosowaniu	 innych	rozwiązań 	 technicznych	 lub	materiałowych
ze	względu	na	zmiany	obowiązującego	prawa.

�203 Zmiany	osobowe	 - 	zmiana	osób, 	przy	pomocy	których	Wykonawca
realizuje 	 przedmiot 	 umowy, 	 na 	 inne 	 legitymujące 	 się 	 co 	 najmniej
równoważnymi 	 uprawnieniami 	 i 	 kwali=ikacjami, 	 o 	 których 	mowa 	w
ustawie	Prawo	budowlane	lub	innych	ustawach,	a	także	SIWZ, 	będzie
wymagała	–	jako	zmiana	nieistotna	–	tylko	akceptacji	Zamawiającego

�204 Inne	zmiany
�205 zmiana	obowiązującej	stawki	VAT	 -	jeśli	zmiana	stawki	VAT

będzie 	powodować 	 zwiększenie 	 kosztów 	wykonania 	 umowy 	po
stronie 	 Wykonawcy, 	 Zamawiający 	 dopuszcza 	 możliwość
zwiększenia 	 wynagrodzenia 	 o 	 kwotę 	 równą 	 różnicy 	 w 	 kwocie
podatku	zapłaconego	przez	wykonawcę.

�206 kolizja 	 z 	 planowanymi 	 lub 	 równolegle 	 prowadzonymi
przez 	 inne 	 podmioty 	 inwestycjami	 - 	 w 	 takich 	 przypadkach
zmiany 	 w 	 umowie 	 zostaną 	 ograniczone 	 do 	 wprowadzenia
niezbędnych	zmian	umożliwiających	uniknięcie	zaistniałej	kolizji.
Wynagrodzenie	przysługujące	Wykonawcy	może	zostać	zmienione,
przy	czym	Zamawiający	zapłaci	za	wszystkie	dodatkowo	spełniane
świadczenia	oraz	udokumentowane	i	zaakceptowane	koszty,	które
Wykonawca	poniósł	w	związku	z	innym	sposobem	wykonywania
zamówienia	aniżeli	wynikającymi	z	umowy.

�207 Wszystkie	powyższe	postanowienia	wskazują	katalog	możliwych	zmian,	na
które 	 Zamawiający 	 może 	 wyrazić 	 zgodę. 	Nie 	 stanowią 	 one 	 jednak
zobowiązania	do	wyrażenia	takiej	zgody.



§	19
Odst	 	ąpienie	od	umowy	 	

�208 Oprócz	wypadków	wymienionych	w	treści 	tytułu	XV	księgi 	 trzeciej 	kodeksu
cywilnego 	 przysługuje 	 prawo 	odstąpienia 	 od 	 umowy 	 w 	 następujących
sytuacjach:
�209 Zamawiającemu	przysługuje	prawo	odstąpienia	od	umowy:

�210w 	 razie 	 wystąpienia 	 istotnej 	 zmiany 	 okoliczności 	 powodującej, 	 że
wykonanie	umowy	nie 	leży	w	interesie	publicznym,	czego	nie	można
było	przewidzieć	w	chwili	zawarcia	umowy;	odstąpienie	od	umowy	w
tym 	 wypadku 	 może 	 nastąpić 	 w 	 terminie 	 30 	 dni 	 od 	 powzięcia
wiadomości	o	powyższych	okolicznościach,

�211gdy	zostanie	wydany	nakaz	zajęcia	majątku	Wykonawcy,
�212gdy	Wykonawca	nie	rozpoczął	robót	bez	uzasadnionych	przyczyn	oraz

nie	kontynuuje	 ich 	pomimo	wezwania	Zamawiającego	złożonego	na
piśmie,

�213gdy	Wykonawca	popełnia	istotne	błędy,
�214jeżeli 	Wykonawca	wykonuje	swoje	obowiązki	w	sposób	niezgodny	z

umową,	bez				zachowania	wymaganej	staranności,
�215w	przypadku	likwidacji	Wykonawcy.

�216 Wykonawcy	 przysługuje 	 prawo 	 odstąpienia 	 od 	 umowy 	 w
szczególności,	jeżeli:
�217Zamawiający	odmawia	bez	uzasadnionej	przyczyny	odbioru	robót	lub

odmawia	podpisania	protokołu	odbioru,	
�218Zamawiający	zawiadomi	Wykonawcę,	iż	wobec	zaistnienia	uprzednio

nieprzewidzianych 	 okoliczności 	 nie 	 będzie 	 mógł 	 spełnić 	 swoich
zobowiązań	umownych	wobec	Wykonawcy.

�219 Odstąpienie	od	umowy	powinno	nastąpić	w	formie	pisemnej	pod	rygorem	
nieważności	takiego			oświadczenia	i	powinno	zawierać	uzasadnienie.

�220 W 	 przypadku 	 odstąpienia 	 od 	 umowy 	 Wykonawcę 	 oraz 	 Zamawiającego
obowiązują	następujące	obowiązki	szczegółowe:
�221 w	terminie 	7 	dni 	od 	daty 	odstąpienia 	od	umowy	Wykonawca 	przy

udziale 	 Zamawiającego 	 sporządzi 	 szczegółowy 	 protokół 	 inwentaryzacji
robót	w	toku	wg	stanu	na	dzień	odstąpienia,	

�222 Wykonawca 	 zabezpieczy 	 przerwane 	 roboty 	 z 	 zakresie 	 obustronnie
uzgodnionym	na	koszt	tej	strony,	która	odstąpiła	od	umowy,	

�223 Wykonawca	sporządzi	wykaz	tych	materiałów,	konstrukcji,	itp.,	które
nie	mogą	być	wykorzystane	przez	Wykonawcę	do	realizacji	innych	robót
nie 	objętych 	niniejszą 	umową	 jeżeli 	odstąpienie 	od 	umowy	nastąpiło 	z
przyczyn	niezależnych	od	niego,	

�224 Wykonawca	zgłosi	do	dokonania	przez	Zamawiającego	odbioru	robót



przerwanych	oraz	robót	zabezpieczających,	jeżeli	odstąpienie	od	umowy
nastąpiło	z	przyczyn,	za	które	Wykonawca	nie	odpowiada,	

�225 Wykonawca 	niezwłocznie, 	a 	najpóźniej 	w	terminie 	14	dni 	usunie 	z
terenu 	 budowy 	 urządzenia 	 zaplecza 	 przez 	 niego 	 dostarczone 	 lub
wzniesione,	

�226 Zamawiający	w	razie	odstąpienia	od	umowy	z	przyczyn,	za	które	on
odpowiada,	obowiązany	jest	wobec	Wykonawcy	do:
�227 dokonania 	 odbioru 	 robót 	 przerwanych 	 oraz 	 do 	 zapłaty

wynagrodzenia	za	roboty,	które 	zostały	wykonane	prawidłowo	do	dnia
odstąpienia,

�228 odkupienia	materiałów,	konstrukcji,	itp.	określonych	w	ppkt.	c	n/n
paragrafu	zakupionych	przez	Wykonawcę	do	realizacji	przedmiotowego
zadania,

�229 przejęcia	od	Wykonawcy	pod	swój	dozór	terenu	budowy.

§	20
Prawo

W 	 sprawach 	 nie 	 unormowanych 	 niniejszą 	 umową 	mają 	 zastosowanie 	 przepisy
ustawy	Kodeks	cywilny	i	Prawo	budowlane.

§	21
Spory

Spory	powstałe	na	tle	realizacji	niniejszej	umowy	będzie	rozstrzygał	sąd	właściwy
dla	siedziby	Zamawiającego.

§	22
Ilo	 	ść	egzemplarzy	 	

Umowę 	 niniejszą 	 sporządzono 	w 	 4 	 jednobrzmiących 	 egzemplarzach, 	 3 	 egz. 	 dla
Zamawiającego	i	1	egz.	dla	Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:																																																																																																									
WYKONAWCA:

Wykaz	załączników	do	umowy:
�230 Wykaz	podwykonawców

�231 Harmonogram	

�232 SIWZ	wraz	ofertą	Wykonawcy.

�233 Ubezpieczenie	od	odpowiedzialności	cywilnej	(…nazwa,	numer,	termin	ważności).

�234 Ubezpieczenie	budowy	(…nazwa,	numer,	termin	ważności).



Załącznik	nr	1	do	umowy	nr	……………	z	dnia	……………….

WYKAZ	PODWYKONAWCÓW:

1.	………………………………………………………………………………………..
(pełna	nazwa	=irmy,	adres)

Zakres	wykonania	umowy	(poz.	Harmonogramu):
�235 ……………………………………………………………………………………
�236 ……………………………………………………………………………………

Termin	wykonania:
�237 	……………………………………………………………………………………
�238 ……………………………………………………………………………………

Wynagrodzenie:
�239 ………………………zł	+	VAT	(…………zł)
�240 ………………………zł	+	VAT	(…………zł)

2.	………………………………………………………………………………………..
(pełna	nazwa	=irmy,	adres	)

Zakres	wykonania	umowy	(poz.	Harmonogramu):
�241 ……………………………………………………………………………………
�242 ……………………………………………………………………………………

Termin	wykonania:
�243 	……………………………………………………………………………………
�244 ……………………………………………………………………………………

Wynagrodzenie:
�245 ………………………zł	+	VAT	(…………zł)
�246 ………………………zł	+	VAT	(…………zł)



ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:


