
załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór Umowy   
Umowa zawarta w Radzyniu Podlaskim w dniu………..

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem  Energetyki  Cieplnej  Spółka  z  o.  o. z  siedzibą  w  Radzyniu
Podlaskim  przy  ul.  Św.  Brata  Alberta  Chmielowskiego  12  wpisanym  do  Krajowego
Rejestru  Sądowego  -  Rejestr  przedsiębiorcó w  pod  numerem  KRS  0000157770,
posiadającym  numer  identyfikacji  podatkowej  NIP  538-00-04-129,  nr  statystyczny
Regon 030193613, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Jerzego Woźniaka - Prezesa Zarządu,

zwanym w dalszej części Zamawiającym,

a

………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie  Regulaminu
udzielania  zamówień  na  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  służące
działalności  sektorowej  w  obowiązującym  w  Przedsiębiorstwie  Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń
Podlaski oraz  załącznikiem  do  tego  Regulaminu  „Zasady  zawierania  umów
wynikające  z  wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,    zawiera się umowę o
następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  
"Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego
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efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”
2. Realizacja inwestycji polega na wykonaniu zgodnie z SIWZ i PFU n/w elementó w

robó t:
1) Dokumentacji projektowej obejmującej:

a) wykonanie  projektó w budowlanych w zakresie  uwzględniającym specyfikę
zamó wienia  i  uzyskanie  wszelkich  pozwoleń ,  aktualizację  warunkó w
przyłączenia, uzgodnień  i opinii wymaganych odrębnymi przepisami (w tym
decyzji o pozwoleniu na budowę), uzgodnienia z PGE Lublin (sprzedaż  energii
elektrycznej  do  sieci  energetycznej),  uzgodnienia  z  Urzędem  Regulacji
Energetyki  (dokumentacja  do  uzyskania  zmiany  koncesji  na  wytwarzanie
energii  elektrycznej,  na  wytwarzanie  ciepła,  dokumentacja  do  uzyskania
decyzji dotyczących uzyskania certyfikató w, decyzji dotyczącej pozwolenia na
użytkowanie itp. – po 4 egz.

b) Wykonanie projektó w wykonawczych i powykonawczych wszystkich branż  –
po 4 egz. 

c) Przedmiary robó t wszystkich branż  – po 3 egz.
d) Informacja dotycząca bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia – po 4 egz.
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wszystkich branż  – po 4 egz.
f) Wykonanie projektó w ewentualnych kolizji – po 4 egz. 

Wersja  elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  wykonana  zostanie  z
zastosowaniem następujących formató w elektronicznych:
 rysunki, schematy, diagramy – format .dwg,
 opisy, zestawienia, specyfikacje – format .doc, .xls,
 harmonogramy – format .mpp,
 uzgodnienia, decyzje – format .pdf.
Ponadto  w  wersji  elektronicznej,  w  formacie  .pdf,  winny  zostać  zapisane
skany  dokumentó w  składanych  przez  Wykonawcę  w  celu  uzyskania
pozwoleń  i  decyzji  administracyjnych.  Skany  winny  być  tożsame  z
oryginałami,  tj.  powinny  zawierać  niezbędne  pieczęcie  i  podpisy.  Wersja
elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  zostanie  dostarczona  w  formie
zapisu  na  płytach  CD/DVD.  Pliki  zostaną  zabezpieczone  przed  zmianami.
Należy dołączyć  spis wszystkich plikó w z kró tkim opisem ich zawartości w
pliku „spis.pdf”. Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby
Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień .

Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegó łowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t  budowlanych  oraz  Programu
Funkcjonalno Użytkowego,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz
innymi obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
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- Programem Funkcjonalno Użytkowym opisującym przedmiot zamó wienia,
a będącym załącznikiem do SIWZ.

Dokumentacja  projektowa  winna  być  zaopatrzona  w  wykaz  opracowań  oraz
pisemne  oświadczenie  Projektanta,  iż  jest  ona  wykonana  zgodnie  z  umową,
obowiązującymi przepisami i normami, spełnia wymagane przepisami warunki
techniczne  i  posiada  wszelkie  niezbędna  uzgodnienia  i  decyzje  wymagane  do
prowadzenia robó t. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania
winne  być  na  etapie  projektowym  uzgodnione  z  PEC  Sp.  z  o.o.  w  Radzyniu
Podlaskim oraz z Inspektorem Nadzoru.
Dokumentacja  projektowa  opró cz  wszystkich  wymaganych  przepisami  prawa
uzgodnień  powinna  być  ró wnież  uzgodniona  z  PEC  Sp.  z  o.o.  w  Radzyniu
Podlaskim oraz przez Inspektora Nadzoru.

2) Zakres robó t budowlano-montażowych obejmuje:
a) budowa  nowego  budynku  elektrociepłowni  oraz  montaż  wyposażenia

technicznego,  wykonanie  instalacji  gazowej,  elektrycznej,  grzewczej,
wentylacyjnej,  sanitarnej,  technologicznej  i  innych wymaganych przepisami
prawa,

b) dostawa  i  montaż  układu  wysokosprawnej  kogeneracji  o  mocy
elektrycznej min. 1,2 MWel (+7%) (2 x 0,60 MWel + 7%) i mocy cieplnej
–  1,66  MWth  (+-10%)  (2  x  0,83  MWth  +-10%)  w oparciu  o  agregaty
kogeneracyjne  na  silnikach  gazowych  zasilanych  gazem  ziemnym
wysokometanowym symbol E. Układ chłodzenia i produkcji ciepłej wody z
bloku silnika. Instalacja technologiczno – hydrauliczna. Połączenie z istniejącą
ciepłownią.

c) instalacje  elektryczne  -  szafa  zasilania  potrzeb  własnych,  szafa  wyłącznika
głó wnego,  pomieszczenie  TRAFO  z  wyposażeniem,  sterowanie  zespołem
kogeneracyjnym, synchronizacja z siecią, sterowanie układem odzysku ciepła,
zdalny  odczyt  parametró w  pracy  z  oddalonym  stanowiskiem  operatora
(LAN),  instalacje  bezpieczeń stwa,  detekcja  wycieku  gazu  i  sterowanie
zaworem  bezpieczeń stwa,  okablowanie,  instalacje  nn,  sygnalizacja  i
monitoring - 2 kpl,

d) dostawa i montaż  instalacji odprowadzania spalin wraz z kominem,
e) dostawa i montaż  linii gazowej,
f) dobó r  i  montaż  układó w  pomiarowych  spełniających  wymagania

rozporządzenia  Ministra  Energii  z  dnia  10  kwietnia  2017  r.  w  sprawie
sposobu  obliczania  danych  podanych  we  wniosku  o  wydanie  świadectwa
pochodzenia  z  kogeneracji  oraz  szczegó łowego  zakresu  obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej  kogeneracji  (Dz.  U.   2017  poz.  834),  w  zakresie  ilości,
miejsca pomiaró w i klasy dokładności urządzeń  pomiarowych, 

g) montaż  układu  sterowania  i  automatyki  nowej  instalacji  wraz  ze
stanowiskiem obsługi i systemem wizualizacji pracy instalacji,
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h) włączenie  w  system  technologiczny  nowo  wybudowanego  układu
kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe z istniejąca ciepłownią opalaną
miałem węglowym,

i) uporządkowanie terenu,
j) uruchomienie,  testy  i  rozruch,  instrukcja  obsługi  i  eksploatacji,  szkolenie

załogi,
k) wymagane  odbiory  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu  i

instalacji,
l) utylizacja odpadó w powstałych podczas prac.
m) przygotowanie  wniosku  do  URE  w  celu  aktualizacji/zmiany/rozszerzenia

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji gazowej
- w oparciu o obowiązujące przepisy,

n) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie
gazó w  i  pyłó w  do  powietrza  z  wykonanej  instalacji  -  w  oparciu  o
obowiązujące przepisy,

o) przygotowanie dokumentó w do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin w celu
zawarcia umowy na dystrybucję wytworzonej energii elektrycznej, 

p) opracowanie  instrukcji  eksploatacji  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia
Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  9  lipca  2003  r  w
sprawie warunkó w technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektó rych urządzeń  ciśnieniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1269),

q) pomiary hałasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,
r) odbiory  (UDT,  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Oddział  Lublin,  Polska  Spó łka

Gazownictwa  Sp.  z  o.  o.  Oddział  Zakład  Gazowniczy  w  Lublinie  i  inne
wymagane),  niezbędne  do  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na  eksploatację
urządzeń  i pozwolenia na użytkowanie.

3. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamó wienia zobowiązany jest do wyko-
nania  planu  BIOZ,  zagospodarowania  odpadó w  powstałych  w  trakcie  realizacji
przedmiotu zamó wienia, zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich ba-
dań  i  pró b, inwentaryzacji powykonawczej,  przywró cenia terenu i nawierzchni do
stanu poprzedniego, oraz przeszkolenia obsługi.

4. Całkowity zakres robó t będących przedmiotem roboty budowlanej, o któ rej mowa w
ust.  1,  zawarty  został  w  następujących  dokumentach:  Programie  Funkcjonalno
Użytkowym  (PFU),  Specyfikacji  Istotnych  Warunkó w  Zamó wienia  (SIWZ)  i  jej
załącznikach,  z  któ rymi  to  dokumentami  Wykonawca  zapoznał  się  i  akceptuje  w
całości.

5. Integralną  częścią  umowy  są  dokumenty  wymienione  w  ust.  4  wraz  z  ofertą
Wykonawcy dotyczącą realizacji zadania. 

§ 2
Terminy umowne
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1. Rozpoczęcie realizacji zamó wienia: od dnia podpisania umowy.
2. Termin  wykonania  projektu  budowlanego z  wymaganymi  uzgodnieniami  i

decyzjami - do 15.06.2020 r. 
3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę - do 20.07.2020 r.
4. Termin zakończenia – do 30.09.2021 r.

Wg harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik do Umowy.  
Zmiana  harmonogramu  wymaga  jedynie  akceptacji  Zamawiającego,  nie  wymaga
aneksowania, z zastosowaniem zapisó w §18 ust.5 niniejszej umowy.

UWAGA:
Prace  przyłączeniowe  powinny  odbywać  się  poza  sezonem  grzewczym.  Prace
prowadzone w trakcie sezonu grzewczego nie mogą powodować żadnych przerw
lub ograniczeń w dostawie ciepła.

§ 3
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  przedmiot zamó wienia zgodnie z opisem
zawartym  w  niniejszej  umowie  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  wynikającymi  z
obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. stosowania jedynie wyrobó w dopuszczonych do używania w budownictwie w

rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r.
poz.  1202  ze  zmianami)  oraz  ustawy  z  16.04.2004  r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),

b. dostarczenia  na  każde  żądanie  Zamawiającego  kompletnych  dokumentó w
świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają,
co  do  jakości  wymogom  wyrobó w    dopuszczonych    do    obrotu    i
stosowania    w    budownictwie    określonych w przepisach, o któ rych mowa
w p. pkt. a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje
zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

c. wykonania  przedmiotu  umowy  w  sposó b  nie  naruszający  interesó w
Zamawiającego, użytkownika i osó b trzecich;

d. zachowania w czasie wykonywania robó t warunkó w BHP i P. POŻ .
3. Wykonawca zrealizuje zamó wienie z fabrycznie nowych materiałó w własnych.
4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robó t jest taki, jak okreś lono go w niniejszej

umowie, SIWZ i musi obejmować  wszelkie elementy, któ re w sposó b oczywisty są
potrzebne  do  tego,  aby  przedmiot  umowy  osiągnął  wymagane  cele,  nawet  jeżeli
elementy  takie  nie  są  wyraźnie  wyszczegó lnione  w  umowie  (PFU,  SIWZ  i  jej
załącznikach).  

5. Roboty budowlane mają zostać  zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową
-  projekt  budowlany i  prawomocne  pozwolenie  na  budowę  oraz  projekt
wykonawczy wykonane przez Wykonawcę.
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6. Warunkiem  rozpoczęcia  prac  budowlano  –  montażowych  jest  uzyskanie
pozwolenia  na  budowę  i  zatwierdzenie  przez  Zamawiającego  projektu
wykonawczego - klauzulą ,,Uzgodniono do realizacji”.

7. Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osó b  trzecich,  w  szczegó lności  na  rzecz
Podwykonawcó w i dalszych Podwykonawcó w, wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji  niniejszej  inwestycji.  Zawarcie  umowy  zbycia  wierzytelności  z  osobą
trzecią uważa się za nieważne i powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 20
% wartości  umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca
wyraża  zgodę  na  dokonanie  potrącenia  kary  we  wskazanej  okoliczności  z  faktur
wystawionych  przez  Wykonawcę  za  wykonane  roboty  do  uzyskania  pełnego
zaspokojenia roszczeń  Zamawiającego w zakresie naliczonej kary.

§ 4
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Przekazania terenu budowy nie pó źniej niż  w ciągu 14 dni od zawarcia niniejszej

umowy,  pod  warunkiem  uzgodnienia  przez  Zamawiającego  szczegó łowego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego realizowanej inwestycji.  

2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 5
Reprezentacja stron na budowie

1. Wykonawca  na  swó j  koszt  ustanawia  kierownika  budowy  w  osobie:
p…………………………………

2. Wykonawca ustanawia na swó j koszt kierownika robó t elektrycznych w osobie: p….
………………………………. 

3. Wykonawca na swó j koszt ustanawia kierownika robó t konstrukcyjno-budowlanych/
sanitarnych w osobie:  p………………………………..

4. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
………………………………………….…………………  reprezentującego  Zamawiającego  wobec
Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

5. Koordynatorem  ze  strony  Zamawiającego  będzie  p.…………………………..  tel.
……………………………..

6. Zamawiający  i  Wykonawca  ustalają,  że  do  obowiązkó w  kierownika  budowy  i
inspektora  nadzoru należy  pełny  zakres  czynności  określonych  w  odnośnych
przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  umową,
obowiązującymi  przepisami  Prawa  budowlanego,  normami  i  zasadami  wiedzy
technicznej oraz innymi przepisami prawa mającymi związek z realizacją niniejszego
zamó wienia.
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§ 6
Zobowiązania Wykonawcy

1. Do obowiązkó w Wykonawcy należy:
1) poniesienie  wszelkich  kosztó w  związanych  z  prawidłową  realizacją

przedmiotu zamó wienia,
2) zapewnienie  warunkó w  bezpieczeń stwa  i  zapewnienie  ochrony  swojego

mienia na terenie budowy,
3) umoż liwienie wstępu na teren budowy pracownikom  pań stwowego nadzoru

budowlanego,
4) utrzymywanie  terenu  budowy  w  należytym  porządku,  a  w  szczegó lności

usuwanie  i  właściwe  składowanie  wszelkich  urządzeń  pomocniczych,
zbędnych materiałó w, odpadó w i śmieci,

5) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie
ustalonym na odbió r koń cowy robó t,

6) ponoszenie  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  osobom
trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robó t oraz za wszelkie szkody
powstałe w mieniu służącym realizacji inwestycji.

7) umoż liwienie  Zamawiającemu  w  każdym  czasie  wstępu  na  teren  robó t,
przeprowadzenie  jego  kontroli,  kontroli  realizowanych  robó t  budowlanych,
stosowanych  w  ich  toku  materiałó w  oraz  innych  okoliczności  dotyczących
bezpośredniej realizacji zamó wionych robó t budowlanych.

2. Wykonawca  przed  zawarciem  umowy  przedłożył  dokument  ubezpieczenia  (…
nazwa, numer, termin ważności) potwierdzający, że w okresie realizacji umowy jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej  z  przedmiotem zamó wienia na kwotę nie mniejszą niż  5.000.000,00
PLN,  a  na 7 dni przed zakoń czeniem obowiązywania złożonej  polisy,  przedłoży
nowy,  aktualny dokument kontynuacji  ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania
budowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia budowy
(…nazwa, numer, termin ważności) potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona
od  szkó d  mogących  wystąpić  i  od  zdarzeń  nagłych,  losowych  oraz  od
odpowiedzialności  cywilnej.  Ubezpieczenie winno objąć  roboty,  urządzenia oraz
sprzęt  budowy na kwotę nie mniejszą niż  1.000.000,00 PLN,  a  na 7 dni przed
zakoń czeniem  obowiązywania  przedłożonej  polisy  przedłoży  nowy  aktualny
dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy
Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną.
5. Wykonawca zapewnieni  zrealizowanie  wszystkich  robó t  wyspecyfikowanych  w

SIWZ.
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6. Wykonawca na własny koszt  i  we własnym zakresie  doprowadzi  wodę i  energię
elektryczną na teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie
realizacji robó t.

§ 7
Wymagania dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń

1. Zgodnie  z  art.   10  ustawy  Prawo  budowlane    przy  wykonywaniu  robó t
budowlanych należy stosować  wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umoż liwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom
budowlanym spełnienie wymagań  podstawowych, okreś lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
w/w  ustawy  -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca  zapewni  na  żądanie  Zamawiającego  przeprowadzenie  przez
wyspecjalizowane jednostki badań  konstrukcyjnych, jakości robó t wykonywanych
z   materiałó w Wykonawcy, a także ciężaru i ilości zużytych materiałó w. Koszty
tych badań  obciążą Wykonawcę, jeżeli wyniki takich badań  wykażą rozbieżności w
stosunku do oświadczeń  Wykonawcy w tym zakresie. 

3. Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań ,  któ re  nie  były  przewidziane  n/n  umową
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania, a ich koszty obciążą jedną
ze stron stosownie do wyniku badań .

§ 8
Udział Podwykonawców

1. Wykonawca może  zlecić  wykonanie części  robó t  podwykonawcom na warunkach
określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i w Umo-
wie, w szczegó lności zgodnie z treścią dalszych ustępó w niniejszego paragrafu. Wy-
konawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabez-
pieczania oraz koordynacji robó t, prowadzonych przez Podwykonawcó w. Zapisy ni-
niejszego § nie naruszają praw i obowiązkó w Zamawiającego, Wykonawcy, Podwy-
konawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisó w art. 6471 w/w Kodek-
su cywilnego. 

2. Wykaz Podwykonawcó w okreś lony jest w załączniku nr 1 do umowy i wykaz ten
może być  zmieniony jedynie w uzasadnionych przypadkach. Każdorazowa zmiana
wymaga bezwzględnie uzyskania zgody Zamawiającego.

3. W razie zaistnienia w czasie realizacji robó t uzasadnionej okolicznościami faktyczny-
mi lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek nie-
zwłocznego, nie pó źniej niż  w terminie 3 dni, zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiają-
cemu pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jednocześnie Wykonawca zobo-
wiązany  jest  do  wskazania  nowego  Podwykonawcy,  uzasadnienia  konieczności
wprowadzenia  zmiany,  uzasadnienia  wyboru wskazywanego Podwykonawcy oraz
złożenia pełnego rozliczenia robó t wykonanych przez Podwykonawcę wycofywane-
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go z realizacji umowy. Wykonawca ponadto jest zobowiązany do przedstawienia Za-
mawiającemu oświadczenia Podwykonawcy wycofywanego z realizacji  umowy,  że
jego wynagrodzenie za wykonane roboty zostało zapłacone. Brak spełnienia któ re-
gokolwiek ze wskazanych warunkó w uniemoż liwia skuteczną zmianę Podwykonaw-
cy i zagrożone jest karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy zawartej po-
między Zamawiającym a Wykonawcą.

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na któ rego zasoby wykonaw-
ca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunkó w udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, iż  proponowany inny Pod-
wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamó wienia.

5. Zmiana załącznika nr 1 do Umowy wywołuje skutek po wyrażeniu zgody przez Za-
mawiającego. Zasady opiniowania i akceptacji umó w z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami określają dalsze ustępy niniejszego paragrafu. 

6. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zama-
wiającego. Zawarcie umowy z Podwykonawcą bez uzyskania zgody Zamawiającego
powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy zawartej po-
między Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie po-
trącenia kary we wskazanej okoliczności z faktur wystawionych przez Wykonawcę
za wykonane roboty do uzyskania pełnego zaspokojenia roszczeń  Zamawiającego w
zakresie naliczonej kary.

7. Zamawiający ma prawo domagać  się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobo-
wiązany  jest  niezwłocznie  zapewnić  odpowiednie  zastępstwo  w  szczegó lności
w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepisó w BHP i przeciwpożarowych;
2) realizacji robó t niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
3) opó źnienia robó t względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego;

Zmiany podwykonawcy dokonywane są zgodnie z ust. 5.
8. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracownikó w

Wykonawcy lub Podwykonawcó w, któ rych zachowanie lub jakość  wykonanej pracy
uważa za niewłaściwe.

9. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, uwzględni wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiana
Podwykonawcy nie wpłynie negatywnie na realizację robó t.  Postanowienia ust. 5
mają zastosowanie odpowiednio.

10. Realizacja robó t przez Podwykonawcó w nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno-
ści za wykonanie obowiązkó w wynikających z Umowy oraz z obowiązujących prze-
pisó w prawa. 

11. Wykonawca  odpowiada  za  działania  i  zaniechania  podwykonawcó w  oraz  innych
osó b, któ rymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje
własne.

12. Wykonawca zamó wienia zamierzający zawrzeć  umowę o podwykonawstwo, któ rej
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiające-
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mu projektu tej umowy. 
13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prze-

widziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia do-
ręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

14. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentó w, zgłasza pisemne
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty
budowlane:

1) niespełniającej wymagań  określonych w SIWZ;
2), gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  okreś lony w ust. 13.

15. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń  do przedłożonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przed-
łożenia, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamó wienia na roboty bu-
dowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

17. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentó w zgłasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o któ rych mowa w ust. 14.

18. Przepisy ust. 12-17 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonaw-
stwo.

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-
gującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, któ ry zawarł zaakceptowa-
ną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty
budowlane, lub któ ry zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonaw-
stwo, któ rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obo-
wiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Pod-
wykonawcę zamó wienia na roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o któ rym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, któ rej przed-
miotem są roboty budowlane.

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leżnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umoż liwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej za-
płaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o któ rych mowa
w ust. 19. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie kró tszym niż  7 dni
od dnia doręczenia tej informacji.

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o któ rych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsze-
mu  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  niezasadność  takiej  zapłaty
albo

2) złożyć  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadni-
czej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmio-
tu, któ remu płatność się należy albo

3) dokonać  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże za-
sadność takiej zapłaty.

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy,  o któ rych mowa w ust. 21,  Zamawiający potrąca kwotę  wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

25. Konieczność  wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,  o  któ rych  mowa w ust. 19,  lub  konieczność  dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż  5% wartości umowy w sprawie zamó wie-
nia publicznego może stanowić  podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie za-
mó wienia publicznego przez Zamawiającego.

26. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i  dalszymi Podwykonawcami za-
wiera w szczegó lności postanowienia dotyczące:
1) obowiązku przedkładania  przez  Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy

o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu
jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń  do projektu
umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, i do pro-
jektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmio-
tem są roboty budowlane, i do jej zmian;

3) zasad  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy,  uwarunkowanej  przedstawieniem
przez  niego  dowodó w potwierdzających  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
5) zasad zawierania umó w o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
6) wysokości kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwy-
konawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,
któ rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
27. W przypadkach, o któ rych mowa w ust. 26 pkt 1 i 3 oraz w ust. 16 i ust. 18, przedkła-
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dający może poświadczyć  za zgodność  z oryginałem kopię umowy o podwykonaw-
stwo.
                                                          

§ 9
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  ust.1,  strony  ustalają
wynagrodzenie w wysokości okreś lonej w ofercie Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o któ rym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: 
........................... zł (słownie złotych: …..........................) obejmująca podatek VAT w kwocie
............................ zł  (słownie złotych: ………………………………….) . 

3. Wartość  wynagrodzenia jest niezmienna do koń ca realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

4. W  wynagrodzeniu  okreś lonym  w  ust.  2  mieszczą  się  wszelkie  koszty  wykonania
przedmiotu  umowy,  a  także  te,  któ re  są  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania
zadania, tj. między innymi:
1) przygotowanie terenu pod budowę, projekty organizacji ruchu i opłaty za zajęcie

pasa drogowego (w razie potrzeby),
2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osó b trzecich,
3) pobó r wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
4) obsługa geodezyjna inwestycji,    
5) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych, 
6) ubezpieczenie budowy od szkó d mogących wystąpić  i od zdarzeń  nagłych, loso-

wych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy
7) przeglądy  gwarancyjne  w  okresie  gwarancyjnym  całego  przedmiotu  Umowy

zgodnie z DTR,
8) odbiory (UDT, , PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin, Polska Spó łka Gazownictwa

Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie i inne wymagane)
9) przygotowanie  dokumentó w  do  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Oddział  Lublin  w  celu

zawarcia umowy na dystrybucję wytworzonej energii elektrycznej, niezbędne do
uzyskania  decyzji  zezwalającej  na  eksploatację  urządzeń  i  pozwolenia  na
użytkowanie,

10)przygotowanie wymaganych dokumentó w do uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie obiektu,

11)przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie ga-
zó w i  pyłó w do powietrza  z  wykonanej instalacji  -  w oparciu o obowiązujące
przepisy,

12)przygotowanie wniosku do URE w celu aktualizacji/zmiany/rozszerzenia konce-
sji na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji gazowej - w opar-
ciu o obowiązujące przepisy,

13)pomiary hałasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,
14)szkolenia, instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni.
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5. Wykonanie robó t dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy
wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robó t będzie obciążał wyłącznie
Wykonawcę.

6. Wynagrodzenie  umowne obejmuje  także  ekwiwalent  za usuwanie  wad w okresie
gwarancji i rękojmi.

7. Sprawność  rzeczywista  elektryczna  wybudowanego  układu  wysokosprawnej
kogeneracji ma być zgodna z ofertą i wynosi ………..%.

8. Sprawność  rzeczywista ogó lna wybudowanego układu wysokosprawnej kogeneracji
ma być zgodna z ofertą i wynosi ………..%.

9. Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania  serwisu pogwarancyjnego zgodnie  ze
złożoną Ofertą i warunkami okreś lonymi w SIWZ i PFU w cenie netto ………… PLN.

10.Wartość  serwisu pogwarancyjnego z pkt. 9 powyżej będzie co roku aktualizowana
wskaźnikiem  inflacyjnym  ogłaszanym  przez  Prezesa  GUS  za  ubiegły  rok
kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja będzie miała miejsce od stycznia 2024 roku.

11.Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robó t.
12.W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza moż liwość

zmiany  umowy  w  zakresie  ceny  o  kwotę  wynikającą  ze  zmienionej  stawki  tego
podatku.

13.Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osó b  trzecich  wierzytelności  powstałych
w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.

§ 10
Kary umowne

1. Strony    postanawiają,  że  obowiązującą  formę  odszkodowania  stanowią  kary
umowne (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4).

2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i
okolicznościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień  zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  koń cowym lub w

okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień  zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10
% wynagrodzenia umownego brutto 

d) za  każdą  0,1%  (jedna  dziesiąta  punktu  procentowego)  poniżej  sprawności
gwarantowanej  ogó lnej  każdego  z  poszczegó lnych  agregató w  kogeneracyjnych

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia brutto.
Sprawność  ogó lna zostanie wyznaczona w oparciu o rzeczywiste wskazania
licznikó w zamontowanych na układach kogeneracyjnych zgodnie z wymogami
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URE.  Do  obliczenia  sprawności  ogó lnej  nie  będą  uwzględniane  żadne
wspó łczynniki ISO.

e) za  każdą  0,1%  (jedna  dziesiąta  punktu  procentowego)  poniżej  sprawności
gwarantowanej  elektrycznej  każdego  z  poszczegó lnych  agregató w

kogeneracyjnych Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

f) za każdy  1  kW  poniżej  gwarantowanej  mocy  elektrycznej  każdego  z
poszczegó lnych  agregató w  kogeneracyjnych  mierzonej  na  zaciskach
generatoró w Zamawiający  jest  uprawniony  do  naliczenia  kary  umownej  w
wysokości  0,04%  (cztery  setne  punktu  procentowego)  całkowitego
wynagrodzenia brutto, 

Sprawność  elektryczna  zostanie  wyznaczona  w  oparciu  o  wskazania  licznika
energii elektrycznej na zaciskach generatoró w.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia
umownego brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań  umownych
nie  objętych  odszkodowaniem  w  formie  kar  umownych  strony  będą  ponosiły
odpowiedzialność  odszkodowawczą na zasadach ogó lnych okreś lonych w art. 471
kc.

5. Zamawiającemu przysługuje   prawo   do   potrącenia należności   z   tytułu    kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

6. Jeżeli nieterminowość wykonania robó t spowoduje odstąpienie od umowy ze strony
wspó łfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego
spowodowane tym faktem.

§ 11
Odbiór prac

Końcowy odbiór prac:
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru koń cowego będzie cały przedmiot Umowy.
2. Po  zakoń czeniu  robó t  budowlano-montażowych,  w  trakcie  rozruchu  Wykonawca

przeprowadzi pró by mechaniczne maszyn i urządzeń  w obecności Zamawiającego.
Pozytywne  wyniki  prób  mechanicznych  spisane  zostaną  w  protokole  prób
mechanicznych,  podpisanym  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy  i
Zamawiającego  i  upoważnią  Wykonawcę  do  kontynuowania  72  –  godzinnego
rozruchu technologicznego wybudowanej elektrociepłowni.
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3. Przed  rozpoczęciem  prób  mechanicznych  i  rozruchowych  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu na piśmie skład grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorów.   

4. Rozruch  technologiczny  zakoń czony  zostanie  przeprowadzeniem  pró b
gwarancyjnych (potwierdzonych protokołem podpisanym przez strony), któ rych celem
jest udokumentowanie, że wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy gwarantuje
uzyskanie parametró w okreś lonych w zamó wieniu.

5. Przed  rozpoczęciem  rozruchu  Wykonawca  powinien  mieć  zakoń czone  wszystkie
roboty budowlano-montażowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektoró w  nadzoru.  O  terminie  rozpoczęcia  rozruchu  Wykonawca  zawiadomi
Zamawiającego  na  piśmie  (min  5  dni  wcześniej)  załączając  przy  tym  projekt
rozruchu  wybudowanej  instalacji  wraz  z  instrukcją  obsługi  i  eksploatacji
(umoż liwiającą przygotowanie personelu Zamawiającego do odbycia szkolenia).

6. Rozruch technologiczny wybudowanej elektrociepłowni obejmuje:
1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalacji,
2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmującego: 

a) kompleksowe przygotowanie instalacji i każdego z agregató w kogeneracyjnych
na  silnikach  gazowych  do  odbioru  koń cowego  –  wszystkie  prace,  odbiory
częściowe,  rewizje  oraz  zezwolenia  na  eksploatację  każdego  z  agregató w
kogeneracyjnych jak i całej elektrociepłowni wraz z instalacjami pomocniczymi
leżą po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca  zapewnia  odbió r  i  dopuszczenia  do  eksploatacji  przez
odpowiednie organy i instytucje: Urząd Dozoru Technicznego, PGE Dystrybucja
S.  A.  Oddział  Lublin,  Polska  Spó łka  Gazownictwa  Sp.  z  o.  o.  Oddział  Zakład
Gazowniczy  w  Lublinie,  Pań stwową  Straż  Pożarną,  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną i inne niezbędne odbiory i  zezwolenia, jeżeli  są wymagane
przez obowiązujące przepisy;

b) rozruch  (min  12  -  godzinny  nieprzerwanej  pracy)  łącznie  wszystkich
agregató w  kogeneracyjnych  na  silnikach  gazowych  i  instalacji  wykonany  w
czasie  72  -  godzinnego  rozruchu  technologicznego  wybudowanej
elektrociepłowni wykonany przez grupę rozruchową Wykonawcy w obecności
wspó lnej Komisji Rozruchowej powołanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Koszty  rozruchu  oraz  wszystkich  medió w  i  materiałó w  użytych  podczas
rozruchu leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni dostęp do paliwa,
niezbędnych  medió w  oraz  wyznaczy  obsługę  na  okres  prowadzonego
rozruchu;

c) wykonanie  pomiaró w  energetycznych  oraz  potwierdzenie  osiągnięcia
wymaganej  sprawności,  gwarantowanych  parametró w zostaną  wykonane
przez  specjalistyczną  firmę  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego.  Koszty
pomiaró w i paliwa do pomiaró w obciążają Wykonawcę,

d) pomiary  emisji  z  wybudowanych  instalacji,  zostaną  wykonane  przez
specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszty pomiaró w
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obciążają Wykonawcę,
e) pomiary hałasu i analiza akustyczna wybudowanej elektrociepłowni, zostanie

wykonana  przez  specjalistyczną  firmę zaakceptowaną przez  Zamawiającego.
Koszty pomiaró w obciążają Wykonawcę,

f) wykonanie  ostatecznej  instrukcji  obsługi  i  eksploatacyjnej  wybudowanej
elektrociepłowni w języku polskim,

g) przeszkolenie personelu użytkownika,
h) potwierdzeniem  terminu  zakoń czenia  świadczenia  umownego  będzie

stosowny  wpis  do  dziennika  budowy  oraz  złożenie  przez  Wykonawcę
dokumentó w odbiorowych. 

7. Odbió r koń cowy zostanie przeprowadzony po zakoń czeniu rozruchu technologicznego i
osiągnięciu  zakładanych  parametró w  technologicznych  przez  Wykonawcę.
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru
koń cowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

8. Do  obowiązkó w  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie
Zamawiającemu dokumentó w  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania
przedmiotu  odbioru.  Kierownik  budowy  reprezentujący  Wykonawcę  w  dniu
zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  koń cowego  przedmiotu  umowy  przedłoży
inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym Zamawiającego:
 projekty powykonawcze – 4 egz.,
 inwentaryzację geodezyjno – powykonawczą – 4 egz.,
 dokumentacje  techniczno-rozruchowe  zainstalowanych  maszyn i  urządzeń  -  1

egz.
 ostateczną instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni, 
 protokoły z pró b, odbioró w robó t, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 
 protokó ł pró b mechanicznych maszyn, urządzeń  i pomiaró w instalacji,
 atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między

innymi certyfikaty pochodzenia wyrobó w - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robó t budowlanych - 1 egz.

 oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel
Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji,

 karty gwarancyjne maszyn i urządzeń  w języku polskim - 1 egz.
 protokoły/opracowania z przeprowadzenia pró b i pomiaró w gwarancyjnych,
 protokó ł z rozruchu technologicznego,
 przygotowanie  wniosku  o  wydanie  pozwolenia/zgłoszenia  na  wprowadzanie

gazó w i pyłó w do powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu o obowiązujące
przepisy -2 egz.

 przygotowanie  wniosku  do  URE  w  celu  aktualizacji/zmiany/rozszerzenia
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji gazowej - w
oparciu o obowiązujące przepisy - 2 egz.

 pomiary hałasu i analiza akustyczna wybudowanej elektrociepłowni - 2 egz.
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W/w  dokumenty  (za  wyjątkiem  podanej  ilości)  należy  przygotować  w  3
egzemplarzach.

9. Potwierdzenie  przez  wyznaczonych inspektoró w nadzoru zakoń czenia  przedmiotu
umowy oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentó w odbiorowych
złożonych  przez  Wykonawcę  nastąpi  w  ciągu  7  dni  od  daty  zgłoszenia  przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.

10. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru koń cowego w ciągu 7 dni od daty 
potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakoń czenia przedmiotu umowy.

11. Rozpoczęcie odbioru koń cowego nastąpi w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez
inspektora  nadzoru  wykonania  przedmiotu  umowy  i  kompletności  dokumentów
odbiorowych. Zamawiający zakłada, że czas trwania odbioru koń cowego wyniesie 14
dni.

12. W  przypadku  nieprzedłożenia  dokumentów,  dotyczących  prawidłowej  eksploatacji
Wykonawca  odpowiada  za  szkody  wynikłe  w  następstwie  niewłaściwej  eksploatacji
obiektu lub maszyn i urządzeń .

13. Zamawiający  odmó wi  dokonania  odbioru,  jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy
wymaganych certyfikató w, atestó w, aprobat technicznych na wbudowane materiały
(wyszczegó lnione w pkt. 8). 

14. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w
języku polskim.

15. Odbió r  zostanie  zakoń czony  podpisaniem  protokołu  koń cowego  odbioru  całego
przedmiotu umowy.

16. Za termin zakoń czenia przedmiotu umowy uważa się dzień  podpisania koń cowego
protokołu odbioru robó t.

§ 12
Wady

1. W razie stwierdzenia w toku czynności  odbioru lub w okresie gwarancji wad nie
nadających  się  do  usunięcia,  a  stwierdzone  wady  uniemoż liwiają  użytkowanie
przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

a) obniżyć  wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, technicznej, ekologicznej,

b) odstąpić  od umowy, żądać  zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia
szkody.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze  wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiający może:

a) żądać  usunięcia  wad,  wyznaczając  Wykonawcy  odpowiedni  termin,  a  w
przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.
3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego
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z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym
rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające to Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, któ ra winna być dokonana nie pó źniej niż
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§ 13
Rękojmia 

1. Strony ustalają, iż  odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje
rozszerzona i wynosi min. 60 miesięcy w przypadku robó t budowlanych, instalacji i
konstrukcji oraz min. 24 miesiące w przypadku zastosowanych urządzeń , licząc od
daty odbioru koń cowego. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić  uprawnień  z tytułu rękojmi za wady niezależnie
od uprawnień  wynikających z gwarancji jakości.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokryte w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§14
Gwarancja

1.  Wykonawca udzieli gwarancji jakości:
a) Gwarancja na dostarczone maszyny i urządzenia - min. 2 lata lub 16 000h w

zależności  co  nastąpi  wcześniej  od  daty  odbioru  koń cowego  przedmiotu
zamó wienia.

b) Gwarancja  na  pozostałe  roboty  i  materiały  -  min  5  lat  od  daty  odbioru
koń cowego  przedmiotu  zamó wienia  bez  wyłączeń  w  treści  gwarancji,
obejmujących  zwolnienie  Wykonawcy  z  gwarancji  w  przypadku  wad
powstałych na skutek: zanikó w napięcia, obciążenia śniegiem, braku moż liwości
w odbiorze ciepła.

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje:
a)  usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia 
      o wadach,
b) przeprowadzania przeglądó w gwarancyjnych,
c) przeprowadzania przeglądó w gwarancyjnych w okresie gwarancji,
d) stałe serwisowanie urządzeń  przy czasie reakcji na serwis do 16 godzin liczonych

od momentu powiadomienia, w któ rym nastąpiło powiadomienie.
3. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do

podejmowania ww. działań  zakoń czonych skutecznych ich rezultatem.
4. W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udziału  w

18



przynajmniej  dwó ch  przeglądach  gwarancyjnych.  W  zależności  od  awaryjności
zamontowanych urządzeń  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości
przeglądó w gwarancyjnych – nie więcej niż  do 5 razy.

5. Termin  przeglądó w  gwarancyjnych  wyznacza  pisemnie  Zamawiający,  przy  czym
przeglądy gwarancyjne winny odbyć  się przed upływem terminu gwarancji jakości
udzielonej  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  terminie
każdego z przeglądó w gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą
przeglądu gwarancyjnego.

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć  fabrycznie nowych
elementó w o parametrach nie gorszych niż  uszkodzone.

7. Z  wykonanych  czynności  gwarancyjnych  Wykonawca  każdorazowo  sporządzać
będzie protokó ł, potwierdzony przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego
osobę.

§ 15
Płatności

1. Rozliczenie  robó t  dokonane  będzie  fakturami  częściowymi  za  wykonane  etapy
robó t  okreś lone  w  harmonogramie  (przedłożonym  przez  Wykonawcę  przed
podpisaniem  umowy  i  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  stanowiącym
załącznik do umowy) oraz fakturą koń cową.

2. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać  Zamawiającemu w ustalonych w
harmonogramie terminach, lecz nie pó źniej niż  7 dni od odbioru częściowego i nie
mogą one przekroczyć 90%.

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru etapó w robó t
podpisane  przez  inspektora  nadzoru,  kierownika  budowy  i  członkó w  komisji
odbiorowej.

4. Ostateczne  rozliczenie  robó t  nastąpi  fakturą  koń cową,  któ ra  będzie  opłacona  po
zakoń czeniu przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za wykonane i
odebrane elementy robó t.

5. Faktura  koń cowa  -  w  wysokości  do  10%  wynagrodzenia  umownego  -  zostanie
wystawiona w oparciu o protokó ł  odbioru koń cowego przedmiotu umowy i całej
inwestycji  (przy  udziale  podmiotó w  realizujących  -  związanych  Umową  z
Zamawiającym), podpisany przez inspektoró w nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i członkó w komisji odbiorowej.

6. (alternatywa-gdy  występują  Podwykonawcy)  Rozliczenia  Wykonawcy  z
Podwykonawcą/ami  dokonywane  będzie  w  następujący  sposó b  i  na  zasadach
określonych poniżej:
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a) Wykonawca  z  wynagrodzenia  otrzymanego  od  Zamawiającego  reguluje
wynagrodzenia Podwykonawcó w zgodnie z zawartymi umowami – dotyczy
to wyłącznie płatności pierwszej faktury;

b) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać
będzie,  aby  Wykonawca  udokumentował  rozliczenie  wymagalnych
zobowiązań  z  Podwykonawcą/ami  (wyciąg  z  rachunku  bankowego
podwykonawcy/ó w  oraz  oświadczenie  podwykonawcy/ó w  o  opłaceniu
jego/ich wynagrodzenia);

c) przed  dokonaniem ostatniej  płatności  wynagrodzenia,  o  któ rym mowa  w
ust.  5  Zamawiający  wymagać  będzie,  aby  Wykonawca  udokumentował
rozliczenie  wymagalnych  zobowiązań  z  Podwykonawcą/ami  (wyciąg  z
rachunku  bankowego  podwykonawcy/ó w  oraz  oświadczenie
podwykonawcy/ó w  o  opłaceniu  jego/ich  pełnego  wynagrodzenia
wynikającego z umowy/ó w).

7. Faktury częściowe i koń cowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty
będą  realizowane  w  terminie  do  30  dni  od  daty  jej  otrzymania  przelewem  na
rachunek bankowy Wykonawcy nr ….............................................

8. Za datę zapłaty faktury uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.

§ 16
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy  w  wysokości  5% wynagrodzenia  umownego  za  przedmiot  umowy
tj. .................... .zł.   (zgodnie z   zasadami    podanymi   w rozdziale XVI formularza
podstawowego  specyfikacji  istotnych  warunkó w  zamó wienia)  w
formie: ........................................... 

2. Strony postanawiają,  że  30% wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady, zaś
70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową
wykonania robó t. 

3. Część  zabezpieczenia  gwarantująca  zgodne  z  umową  wykonanie  robó t  (70%
całości),  zostaje  zwró cona  lub  zwolniona  w  ciągu  30  dni  od  dnia  wykonania
zamó wienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część
zabezpieczenia  zostanie  zwró cona  lub  uwolniona  nie  pó źniej  niż  w  15  dniu  po
upływie  okresu  gwarancji  za  wady.  Strony  postanawiają,  iż  w  przypadku,  jeżeli
Wykonawca  nie  wykona  swoich  obowiązkó w  należytego  wykonania  umowy,
obowiązki  te  wykona  zastępczo  Zamawiający, przeznaczając  na  ten  cel
zabezpieczenie należytego wykonania umowy to będzie on miał prawo wykorzystać
na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na któ rym było
przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

4. Zatrzymane  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie  pieniężnej

20



zostanie zwró cone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, pomniejszonymi  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji
bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.      

§ 17
Odsetki

W razie opó źnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo
żądania ustawowych odsetek za opó źnienie w zapłacie.

§ 18
Zmiana umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści
oferty,  na  podstawie  któ rej  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem
okoliczności, któ re Zamawiający przewidział jako podstawa moż liwości dokonania
takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunkó w zamó wienia oraz okreś lił warunki
takiej zmiany.

2. Każda  zmiana  umowy  wymaga  aneksu  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmiany  zawartej  umowy  w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

3.1 Zmiany  umowy  będą  mogły  być  wprowadzane  w  związku  z  zaistnieniem
okoliczności,  któ rych  wystąpienia  strony  nie  przewidywały  w  chwili  zawarcia
umowy. Okoliczności te nie mogą być  wywołane przez któ rąkolwiek ze Stron w
wyniku ich nienależytej staranności,  ani nie mogą być  przez strony zawinione i
muszą potwierdzać, iż :
a) umowa nie  może  być  wykonana wedle  pierwotnej  treści,  w szczegó lności  z

uwagi na grożącą, rażącą stratę jednej bądź  obu stronom, lub niemożność  osią-
gnięcia celu umowy, albo też

b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.
3.2 Zamawiający  dopuszcza  moż liwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej

umowy, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności1:
1) zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień  umownych,

któ re określają ich zakres, w szczegó lności moż liwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujęte
w dalszych punktach Rozdziału XX SIWZ;

2) zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robó t budowlanych, 
nieobjętych przedmiotem zamó wienia podstawowego, o ile zostaną łącznie 
spełnione następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać  dokonana z powodó w ekonomicznych
lub technicznych, w szczegó lności dotyczących zamienności lub interopera-

1 Przesłanki zmiany postanowień  umowy przyjęto za treścią art.144 ust.1 ustawy Prawo zamó wień  publicznych.
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cyjności  sprzętu, usług lub instalacji,  zamó wionych w ramach zamó wienia
podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne
zwiększenie kosztó w dla zamawiającego,

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości  zamó wienia
okreś lonej pierwotnie w umowie;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, któ rych Za-

mawiający, działając z należytą starannością, nie mó gł przewidzieć,
b) wartość  zmiany nie przekracza 50% wartości zamó wienia określonej pier-

wotnie w umowie;
4) wykonawcę, któ remu zamawiający udzielił zamó wienia, ma zastąpić nowy

     wykonawca:
a) na podstawie postanowień  umownych, o któ rych mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji

lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podsta-
wy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

c) istotnych zmian umowy,
d) w wyniku przejęcia  przez  zamawiającego zobowiązań  wykonawcy wzglę-

dem jego podwykonawcó w;
5) wprowadzana zmiana lub łączna wartość zmian jest mniejsza niż  kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 
15% wartości zamó wienia okreś lonej pierwotnie w umowie.

6) zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna. Zmiana postanowień  
        zawartych w umowie uznana będzie za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogó lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w 
     pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogó lnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co 
      najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, któ re, gdyby były postawione w postępowaniu
o  udzielenie  zamó wienia,  to  w  tym  postępowaniu  wzięliby  lub  mogliby
wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza ró wnowagę ekonomiczną umowy na korzyść  wykonawcy w
sposó b nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana  znacznie  rozszerza  lub  zmniejsza  zakres  świadczeń  i  zobowiązań
wynikający z umowy,

d) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któ remu zamawiający udzielił za-
mó wienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż  wymienione pkt
11.3.4.

4. Zmiany postanowień  umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
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5. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić  zgodę na dokonanie zmian terminó w
realizacji  poszczegó lnych  etapó w  robó t  wskazanych  w  uzgodnionym
harmonogramie,  pod  warunkiem,  że  ostateczny  termin  zakoń czenia  robó t  nie
przekroczy  daty  30.09.2021  r.  Konieczność  dokonania  takiej  zmiany  winna  być
udokumentowana i wynikać z:

a) Wystąpienia  szczegó lnie  niekorzystnych  warunkó w  atmosferycznych
uniemoż liwiających  prowadzenie  robó t  budowlanych  (fakt  ten  musi  być
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia siły wyższej, 
c) w innych okolicznościach, w któ rych Wykonawca – mimo dołożenia 

należytej staranności - nie mó gł wykonywać zobowiązania umownego z 
przyczyn nie leżących po jego stronie

UWAGA: w sytuacji wcześniejszego lub pó źniejszego rozpoczęcia robó t z przyczyn
niezależnych  od  Wykonawcy,  jakie  zaistnieją  przed  podpisaniem  umowy,
harmonogram  przedłożony  przez  Wykonawcę  może  zostać  zmodyfikowany  przy
dążeniu  do  zachowania,  w  miarę  moż liwości,  długości  cykli  podanych  przez
Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakoń czenia inwestycji
nie może przekroczyć daty: 30.09.2021 r.

6. Zmiana umowy będzie mogła,  w szczególności, nastąpić  w przypadku wystąpienia
jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  z  uwzględnieniem  podawanych
warunkó w ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być  spowodowana przede

wszystkim:
1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, któ re uniemoż li-

wiły prowadzenie robó t budowlanych, przeprowadzanie pró b i sprawdzeń ,
dokonywanie odbioró w;

2) stwierdzeniem  wystąpieniem  warunkó w  geologicznych,  archeologicznych
lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, na-
potkania  niezinwentaryzowanych  podziemnych  urządzeń ,  instalacji  lub
obiektó w infrastrukturalnych;

3) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczegó lno-
ści:
 wstrzymanie robó t decyzją Zamawiającego;
 konieczność  usunięcia błędó w lub wprowadzenia zmian w przekazanej

Wykonawcy dokumentacji projektowej;
4) następstwem działania organó w administracji, w szczegó lności:

 niedotrzymanie zakreś lonych przez prawo terminó w wydawania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń , itp.;

 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, ze-
zwoleń , uzgodnień  na skutek błędó w w dokumentacji projektowej prze-
kazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
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2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana przede 
wszystkim zmianą technologiczne, wynikającą w szczegó lności z:
 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
 technicznych / technologicznych niż  wskazane w dokumentacji technicznej, 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań  groziło niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

 odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące 
niemoż liwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach techno-
logicznych przyjętych w projekcie;

 konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych 
rozwiązań  technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązu-
jącego prawa.

3. Zmiany  osobowe -  zmiana  osó b,  przy  pomocy  któ rych  Wykonawca  realizuje
przedmiot  umowy,  na  inne  legitymujące  się  co  najmniej  ró wnoważnymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o któ rych mowa w ustawie Prawo budowla-
ne lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała – jako zmiana nie-
istotna – tylko akceptacji Zamawiającego

4. Inne zmiany
 zmiana obowiązującej stawki VAT - jeś li zmiana stawki VAT będzie powo-

dować  zwiększenie kosztó w wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Za-
mawiający dopuszcza moż liwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę ró wną
ró żnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.

 kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne pod-
mioty  inwestycjami -  w  takich  przypadkach  zmiany  w  umowie  zostaną
ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umoż liwiających uniknię-
cie zaistniałej kolizji. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać
zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo spełnia-
ne świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, któ re Wyko-
nawca ponió sł w związku z innym sposobem wykonywania zamó wienia ani-
żeli wynikającymi z umowy.

7.   Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog moż liwych zmian, na któ re Za-
mawiający może wyrazić  zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyra-
żenia takiej zgody.

§ 19
Odstąpienie od umowy

1. Opró cz  wypadkó w  wymienionych  w  Kodeksie  Cywilnym  przysługuje  prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie

umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w
chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w
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terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  szczegó lności  w

przypadku  zajęcia  wierzytelności  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  niniejszej
umowy,

c) gdy  Wykonawca  nie  rozpoczął  robó t  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) gdy  Wykonawca  popełnia  istotne  błędy  lub  rażąco  narusza postanowienia
niniejszej umowy,

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposó b niezgodny z umową, bez
zachowania wymaganej staranności,

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy,
g) gdy  Wykonawca  z  przyczyn  zależnych  od  siebie  pozostaje  w  zwłoce  w

Wykonaniu robó t przekraczające 21 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo
finansowego.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczegó lności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robó t lub odmawia

podpisania protokołu odbioru, 
b) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mó gł  spełnić  swoich  zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują 
następujące obowiązki szczegó łowe:

1) w terminie  7  dni  od daty odstąpienia  od umowy Wykonawca  przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegó łowy protokó ł inwentaryzacji robó t w toku
wg stanu na dzień  odstąpienia, 

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  z  zakresie  obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, któ ra odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałó w,  konstrukcji,  itp.,  któ re  nie
mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robó t  nie
objętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego, 

4) Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robó t
przerwanych  oraz  robó t  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy
nastąpiło z przyczyn, za któ re Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpó źniej  w  terminie  14  dni  usunie  z  terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  któ re  on
odpowiada, obowiązany jest wobec Wykonawcy do:
a) dokonania odbioru robó t przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za
         roboty, któ re zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia,
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b) odkupienia materiałó w, konstrukcji, itp. okreś lonych w ppkt.c n/n
         paragrafu zakupionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego
         zadania,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swó j dozó r terenu budowy.

§ 20
Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

§ 21
Spory

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 22
Ilość egzemplarzy

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  3  egz.  dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

        ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA:           

Wykaz załącznikó w do umowy:
1. Wykaz podwykonawcó w
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. SIWZ wraz ofertą Wykonawcy.
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (…nazwa, numer, termin ważności).
5. Ubezpieczenie budowy (…nazwa, numer, termin ważności).
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                                           Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……………….

WYKAZ PODWYKONAWCÓW:

1. ………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy, adres)

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………

Termin wykonania:
  ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………

Wynagrodzenie:
 ………………………zł + VAT (…………zł)
 ………………………zł + VAT (…………zł)

2. ………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy, adres)

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………

Termin wykonania:
  ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………

Wynagrodzenie:
 ………………………zł + VAT (…………zł)
 ………………………zł + VAT (…………zł)
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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