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NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Usługi i roboty:
Główny przedmiot zamówienia:
45 25 10 00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
Usługi i roboty:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę  i  roboty
ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągó w, ciągó w 
                                                    komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładó w grzewczych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż  dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemó w oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalowanie  urządzeń  grzewczych,  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
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WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I SKRÓTÓW

Użyte  w  niniejszym  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym  (zwanym  też  Wymaganiami
Zamawiającego) i wymienione poniżej okreś lenia i skró ty należy rozumieć następująco:

 Instalacja  Kogeneracji -  instalacja  służąca  do  ró wnoczesnego  wytwarzania  energii
elektrycznej i cieplnej w trakcie tego samego procesu technologicznego

 Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji (Elektrociepłownia Gazowa) – instalacja
kogeneracji,  któ ra  zapewni  oszczędność  energii  pierwotnej  zużywanej  w  jednostce
kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż  10% w poró wnaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej  i  ciepła  w  układach  rozdzielonych  o  referencyjnych  wartościach
sprawności  dla  wytwarzania  rozdzielonego,  o  mocy elektrycznej  1,20 MWel (+7%) i
mocy  cieplnej  1,66  MWth,  (+  -  7%),  któ ra  będzie  zrealizowana  w  PEC  Sp.  z  o.o.  w
Radzyniu Podlaskim w ramach niniejszego Przedsięwzięcia,

 Jednostka kogeneracji  (agregat kogeneracyjny)  – wyodrębniony zespó ł urządzeń ,
któ ry  może  wytwarzać  ró wnocześnie  energię  elektryczną  i  ciepło  w  ramach  tego
samego procesu technologicznego,

 Dokumentacja projektowa – Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i
pozwolenia niezbędne do realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia, a w szczegó lności –
do wykonania Robó t przez Wykonawcę,

 Dokumentacja  powykonawcza  – Dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robó t  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi. Zamiennie w niniejszym PFU stosuje się ró wnież  okreś lenie „Projekt
Powykonawczy”,

 Gwarancja Jakości  – Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na prace wykonane w
ramach Umowy na  roboty  budowlano-montażowe.  Udzielenie  gwarancji  oznacza,  że
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy został wykonany bez wad i należycie, w
tym  spełnia  parametry  gwarantowane,  a  w  przypadku  ujawnienia  się  wady  w
przedmiocie umowy, Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność  okreś loną w
umowie i w przepisach prawa z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Okres
gwarancji Jakości dla robó t budowlano – montażowych i instalacji wynosi 60 miesięcy,
natomiast  dla urządzeń  – 24 miesiące od daty odbioru koń cowego Elektrociepłowni
Gazowej i przekazania do eksploatacji, 

 Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  /  Inżynier  –  Osoba  fizyczna,  posiadająca
wymagane  kwalifikacje  (Samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie)  i
sprawująca funkcje nadzoru na Placu Budowy okreś lone przez Art. 25 polskiego Prawa
Budowlanego, w imieniu Zamawiającego.

 Istniejąca  Instalacja  –  Istniejąca  ciepłownia  Zamawiającego,  opalana  węglem
kamiennym,

 Umowa na Roboty – Umowa zawarta między Wykonawcą Robó t a Zamawiającym na
wykonanie Robó t związanych z realizacją Przedsięwzięcia.

 Parametry Gwarantowane – Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę,
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zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkó w Zamó wienia, któ re
mają być  osiągnięte przez Instalację kogeneracji lub przez jej poszczegó lne elementy,
jak okreś lono w rozdziale 1.1.1. niniejszego PFU. 

 Pomiary Gwarancyjne – Pomiary prowadzone w trakcie Pró b Koń cowych, mające na
celu  potwierdzenie,  że  Obiekt  oraz  poszczegó lne  jego  elementy  osiągają  parametry
Gwarantowane. 

 Pozwolenie  na  użytkowanie  –  Pozwolenie  na  użytkowanie  w  rozumieniu  Ustawy
Prawo Budowlane,

 Prawo Budowlane  – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017
poz.  1332)  wraz  z  pó źniejszymi  zmianami  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,
regulująca  działalność  obejmującą  projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbió rki
obiektó w  budowlanych  oraz  określająca  zasady  działania  organó w  administracji
publicznej w tych dziedzinach,

 Projekt  lub  Przedsięwzięcie  lub  Inwestycja  –  Przedsięwzięcie  inwestycyjne  pod
nazwą  "Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu  zwiększenia
jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim„ w
tym wszelkie działania zmierzające do jego przygotowania, wdrożenia, uruchomienia i
przekazania do eksploatacji, wspó łfinansowane ze środkó w Unii Europejskiej w ramach
Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Ś rodowisko  2014-2020,  Działanie  1.6
Promowanie  wykorzystywania  wysokosprawnej  kogeneracji  ciepła  i  energii
elektrycznej  w  oparciu  o  zapotrzebowanie  na  ciepło  użytkowe  Poddziałanie  1.6.1
Ź ró dła wysokosprawnej kogeneracji,

 Próby Końcowe  – Pró by przeprowadzone przed przejęciem Robó t od Wykonawcy i
podpisaniem  protokołu  odbioru  koń cowego,  któ re  mają  na  celu potwierdzenie
spełnienia Wymagań  Zamawiającego, a w szczegó lności Parametró w Gwarantowanych
określonych w rozdziale 1.1.1 niniejszego PFU. Elementem Pró b Koń cowych są Pomiary
Gwarancyjne,

 Roboty – Stałe i tymczasowe roboty, któ re mają zostać wykonane w ramach Umowy na
Roboty nadzorowane przez Zamawiającego (wyłączając urządzenia i sprzęt, któ re mają
być dostarczone i uruchomione),

 Strona  oraz  Strony  – Oznaczają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę Robó t
oraz Zamawiającego i Wykonawcę Robó t łącznie,

 Teren  Budowy  lub  Plac  Budowy  –  Przestrzeń ,  w  któ rej  prowadzone  są  roboty
budowlane  związane  z  Robotami,  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia
zaplecza budowy,

 Warunki Gwarancyjne – Warunki, w któ rych mierzone będzie spełnianie przez Obiekt
oraz poszczegó lne jego elementy (urządzenia, instalacje itp.), wartości okreś lonych jako
Parametry Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne opisano w SIWZ i załączniku nr 8 do
SIWZ (projekt umowy),

 Wykonawca  Robót  –  Podmiot  wykonujący  Umowa  na  Roboty,  nadzorowany  przez
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Zamawiającego,  odpowiedzialny  za  właściwe  wykonanie  robó t  budowlanych  i
instalacyjnych, dostaw i/lub usług w ramach Umowy,

 Wymagania Zamawiającego – Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy i SIWZ

 Zamawiający  /  Inwestor  –  Strona  Umowy  o  Usługi  oraz  Umowy  na  Roboty,  tj.
Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.;  ul.  Świętego  Brata  Alberta
Chmielowskiego 12; 21-300 Radzyń Podlaski

 Zasadniczy  Element  Robót  lub  Zasadniczy  Element  Obiektu  –  Zasadnicze  części
Robó t, jakie wyszczegó lniono w rozdziale 1.1 niniejszego PFU

Skróty literowe

Używane skró ty należy czytać następująco:

AKP aparatura kontrolno-pomiarowa,

AKPiA aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa,

NN niskie napięcie,

PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy,

PZJ Program Zapewnienia Jakości,

SO stacja obiektowa,

SZR system zasilania awaryjnego,

UE Unia Europejska,

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t,
WZ Wymagania Zamawiającego
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia
Zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  ""Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w
celu  zwiększenia  jego  efektywności  –  budowa  elektrociepłowni  gazowej  w  Radzyniu
Podlaskim”” będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamó wienia
jest  zaprojektowanie,  uzyskanie niezbędnych pozwoleń  i  uzgodnień ,  oraz wykonanie dostaw,
prac  budowlanych,  instalacyjnych  i  montażowych,  wyposażenie,  uruchomienie,  wyszkolenie
przyszłego personelu 

 Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji z dwoma agregatami kogeneracyjnymi o łącznej
mocy elektrycznej min. 1,2 MWel (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MWth (+ - 7%) w oparciu o
spalanie  gazu  ziemnego  wysokometanowego  symbol  E.   Produkowana  łączna  moc
elektryczna  i  cieplna  ma  zapewnić  osiągnięcie  wskaźnikó w  rezultatu  zawartych  w
umowie  o  dotację  Zamawiającego  z  NFOŚ iGW,  któ re  wynoszą:  zmniejszenie  zużycia
energii pierwotnej o 23577,5 GJ i roczny spadek emisji gazó w cieplarnianych o 7829,0 ton
ró wnoważnika CO2

Wykonawca  powinien  wykonać  inwestycję  opisaną  założeniami  technicznymi  według
przedmiotowego Programu Funkcjonalno-użytkowego. Zakres inwestycji:

A. Wykonanie prac projektowych (projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze) oraz
uzyskanie  niezbędnych  pozwoleń  i  uzgodnień  na  budowę  Instalacji  Wysokosprawnej
Kogeneracji (w tym pozwolenia na budowę). 

B. Budowę budynku Elektrociepłowni Gazowej na  działce o nr geod. 1042/8 w Radzyniu
Podlaskim wraz  z  instalacjami  wewnętrznymi,  przyłączami  oraz  zagospodarowaniem
terenu  wokó ł  nowego  budynku.  Budynek  konstrukcji  żelbetowej  z  umieszczonymi
dwoma  jednostkami  kogeneracyjnymi  w  wydzielonych  dla  każdej  jednostki
pomieszczeniach żelbetowych, wyposażonych w niezależne układy wentylacji i  tłumiki
hałasu  oraz  rozdzielnie  elektryczne  i  pomieszczenia  dla  szaf  AKPiA.  Zostaną  tam
zamontowane  pozostałe  urządzenia  technologiczne,  w  tym  wymienniki  dla  układu
spalinowego oraz tłumiki spalin.

C. Dostawę  i  instalację  kompletnej  technologii  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji
zasilanej gazem ziemnym (lub gazem skroplonym LNG) składającej się z:
 Dwó ch  kompletnych  agregató w  kogeneracyjnych  zasilanych  gazem  ziemnym  o

znamionowej mocy elektrycznej czynnej 0,6 MWel (+7%) i mocy cieplnej 0,83 MWth (+
- 7%) każdy, z moż liwością płynnej regulacji pracy w zakresie 50%-100% mocy

 Układó w sterowania  i  automatyki  każdą  jednostką kogeneracyjną oraz  automatyki
nadrzędnej  zarządzającej  pracą  kaskady  jednostek  kogeneracyjnych  w  dowolnej
konfiguracji obciążenia, synchronizacji z siecią, sterowanie układem odzysku ciepła

 Układó w pomiarowych i automatyki niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń  oraz
rozliczeń  i certyfikató w

 Układó w awaryjnego chłodzenia silnikó w gazowych
 Kompletu pomp, wymiennikó w, naczyń  wzbiorczych, rurociągó w i armatury

D. Dostawę  i  instalację  urządzeń  i  armatury  służących  do  wyprowadzenia  100%  mocy
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elektrycznej do istniejącej rozdzielni SN (wraz z niezbędną przebudową rozdzielni SN)
oraz do zasilania odbioró w własnych na terenie Inwestora

E. Dostawę  i  montaż  urządzeń  i  armatury  służących  do  wyprowadzenia  produkowanej
energii  cieplnej  do  istniejącej  ciepłowni  PEC  Radzyń  Podlaski  wraz  z  konieczną
przebudową  istniejącego  układu  hydraulicznego  kotłowni  i  włączeniu  w  system
gospodarki ogó lnej. 

F. Budowę gazowej  instalacji  doziemnej i  wewnętrznej  zasilającej  w gaz ziemny zgodnie
warunkami przyłączenia do sieci gazowej
 Wykonanie  doziemnej  instalacji  gazowej  między  stacją  gazową  a  budynkiem

Elektrociepłowni Gazowej
 Wykonanie,  dostawę  i  montaż  kompletnych  ścieżek  gazowych  do  agregató w

kogeneracyjnych  wraz  z  licznikami  zużycia  gazu,  układami  sprężania  (jeś li  są
wymagane), filtrami i pozostałą armaturą

 Dostawa i montaż  pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego
G. Wykonanie  niezbędnej  infrastruktury dodatkowej  zapewniającej  poprawną i  zgodną z

projektem pracę układu kogeneracyjnego
H. Wykonanie zagospodarowania terenu wokó ł budynku Elektrociepłowni Gazowej (drogi

dojazdowe, plac manewrowy, chodnikó w, zieleni)
I. Wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy

Elektrociepłowni Gazowej

1.1.1. Wartości gwarantowane
Ustala się w ramach niniejszej umowy następujący wykaz Wartości Gwarantowanych, któ re 
bezwzględnie muszą być spełnione:

Parametr techniczny Wartość gwarantowana
Moc cieplna Instalacji Wysokosprawnej 
Kogeneracji [kW] 1)

Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami 
granicznymi z pkt.1.4.2

Moc elektryczna Instalacji 
Wysokosprawnej Kogeneracji [kW]

Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż  w 
pkt.1.4.2

Sprawność elektryczna rzeczywista 
Jednostki Kogeneracyjnej dla mocy 
znamionowej [%] 2)

Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż  w 
pkt.1.4.2

Łączna sprawność energetyczna 
rzeczywista układu kogeneracyjnego [%] 3) 

4)

Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż  w 
pkt.1.4.2

Skład gazó w odlotowych
Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami 
granicznymi z pkt.1.4.2

Ochrona akustyczna (poziom hałasu na 
granicy działki), badania wg 
obowiązujących norm

LAeq N = 45 dB dla pory nocnej
LAeq D =50 dB dla pory dziennej

1) Określona jako stabilna utrzymywana w założonych 12-to godzinnych poziomach w okresie
ruchu pró bnego w trakcie, któ rego wykonywane były pomiary gwarancyjne; liczona jako ilość
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energii  cieplnej  odebranej  przez  wodę  chłodzącą  z  układu  kogeneracyjnego  zmierzoną
ciepłomierzem  przewidzianym  do  rozliczania  ciepła  wyprodukowanego  w  kogeneracji;
zweryfikowana w okresie gwarancji

2) Liczona  jako  ilość  energii  elektrycznej  zmierzonej  na  zaciskach  generatora  do  energii
chemicznej wprowadzonej w paliwie. Pró ba przeprowadzona przy 100% obciążeniu układu
kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia
do sieci gazowej

3) Liczona jako suma ilości  energii  elektrycznej  zmierzonej  na  zaciskach generatora  i  energii
cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego do energii  chemicznej
wprowadzonej w paliwie. Pró ba przeprowadzona przy 100% oraz najniższym dopuszczalnym
obciążeniu układu kogeneracyjnego

4)   Dla  obciążenia  100%,  wartości  rzeczywiste  mierzone  na  licznikach  bez  uwzględniania
jakichkolwiek tolerancji, dla poziomu emisji NOx ≤ 95 Mg/Nm³ (przy zawartości 15% O2 w
spalinach). 

1.1.2. Zakres prac objętych przedmiotem Zamówienia
1.1.2.1. Postanowienia ogólne
1. Zakres  prac  objętych  przedmiotem  zamó wienia  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie

Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji wraz z: kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą
towarzyszącą  (w  tym niezbędnych  przyłączy  i  połączeń  z  obiektami  zewnętrznymi)  oraz
zagospodarowaniem terenu, a także demontaż  i rozbió rkę obiektó w istniejących na terenie
lokalizacji Obiektu (w tym ró wnież , jeżeli takie obiekty zostaną ujawnione w trakcie Robó t).

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robó t odpowiadających
pod każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a w szczegó lności w
niniejszym PFU,  zgodnych z  najnowszą praktyką i  wiedzą inżynierską,  sztuką budowlaną,
prawem polskim i UE.

3. Wykonawca winien:
a.  Zapoznać  się  z  należytą  starannością  z  treścią  SIWZ  i  uzyskać  wiarygodne  informacje

odnośnie każdego i wszystkich warunkó w i zobowiązań , któ re w jakikolwiek sposó b mogą
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robó t,

b.  Zaakceptować  bez  zastrzeżeń  czy  ograniczeń  i  w  całości  treść  SIWZ,  obejmującą  PFU
(Wymagania Zamawiającego) i Wzó r Umowy.

4. Wykonawca  winien  uwzględnić,  iż  prace  budowlane  prowadzone  będą  w  sąsiedztwie
funkcjonującej Ciepłowni Miejskiej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie
Robó t, aby Roboty te nie zakłó cały normalnej pracy Ciepłowni Miejskiej.

5. Wykonawca może na własną odpowiedzialność  oraz na własny koszt i ryzyko odwiedzić  i
sprawdzić miejsca Robó t oraz jego otoczenia w celu oceny wszelkich czynnikó w koniecznych
do przygotowania Oferty i wykonania Umowy.

6. Wykonawca będzie wspó łpracował z powołanym przez Zamawiającego i działającym w jego
imieniu  Inżynierem  kontraktu  zwanym  dalej  Inspektorem  na  każdym  etapie  realizacji
inwestycji. 
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1.1.2.2. Projektowanie
1. Wykonawca w ramach Umowy na Roboty winien opracować  i zatwierdzić  u Zamawiającego

wszelką dokumentację niezbędną do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania
do użytkowania Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji. 

2. Wykonawca  pozyska  w imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkie  wymagane  zgodnie  z
prawem polskim i  UE uzgodnienia,  opinie,  pozwolenia,  decyzje administracyjne (ponad te
posiadane przez Zamawiającego), niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym
w szczegó lności  pozwolenie na użytkowanie.  W zakresie obowiązkó w Wykonawcy będzie
przy  tym  opracowanie  i  skompletowanie  wnioskó w  o  wszelkie  uzgodnienia,  opinie,
pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu

3. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektó re dokumenty opracowane przez
Wykonawcę  były  poddane  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub  uzgodnieniu  przez
odpowiednie  władze,  to  przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji  i/lub uzyskanie uzgodnień  nie
przesądza o  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  któ ry  odmó wi  zatwierdzenia  w każdym
przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań  Umowy.

4. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentó w opracowanych przez Wykonawcę Robó t
jest  warunkiem  koniecznym  realizacji  Umowy,  lecz  nie  ogranicza  odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z Umowy.

1.1.2.3. Roboty
Wykonawca  wybuduje  Instalację  Wysokosprawnej  Kogeneracji  wraz  z  realizacją  dostaw
materiałó w i urządzeń , przyłączami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z warunkami
pozwolenia  na  budowę  oraz  opracowanymi  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonymi  przez
Zamawiającego projektami wykonawczymi. Zakres Robó t obejmuje w szczegó lności co najmniej
następujące roboty, obiekty i elementy:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie  Placu  Budowy,  w  tym  zaplecza  budowy,  doprowadzenie  medió w
niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposó b umoż liwiający ich rozliczenie z
Zamawiającym), ogrodzenia, dró g dojazdowych, urządzeń  ppoż . i BHP

b) Zapewnienie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  na  etapie  wykonawstwa robó t  i  inwentaryzacji
powykonawczej

c) Przebudowa kolidujących sieci
d) Pozostałe  prace  wymagane  do  przygotowania  terenu  pod  budowę  budynku

elektrociepłowni (w tym np. niwelacja terenu)
2. Roboty budowlane oraz wykoń czeniowe budynku elektrociepłowni, w tym m.in.:

a. Roboty  ziemne,  betonowe  i  żelbetowe:  fundamenty  obiektó w  budowlanych  (w  tym
budynkó w), fundamenty pod urządzenia, podłoża itp.

b. Budynek elektrociepłowni (w tym konstrukcja, dach, ściany, posadzki, tynki,  elewacje,
bramy, stolarka okienna i drzwiowa itd.).
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c.  Pozostałe roboty budowlane i wykoń czeniowe
3. Instalacje  technologiczne  łącznie  z  pełną  dostawą  maszyn  i  urządzeń  oraz  wszystkimi

pracami  montażowo-instalacyjnymi  w  zakresie  niezbędnym  dla  osiągnięcia  założonych
efektó w i celó w Przedsięwzięcia

4. Układ sterowania i automatyki
a. Układy automatyki i sterowania pracą pojedynczego układu. 
b. Układy sterowania i  automatyki nadrzędnej (szafa sterująca głó wna) zarządzających

pracą  kaskady  zespołó w  w  dowolnej  konfiguracji  obciążenia.  Oprogramowanie
automatyki  powinno  umoż liwiać  obsłudze  wybó r  optymalizacji  pracy  kaskady  i
poszczegó lnych  jednostek  kogeneracyjnych,  z  nastawą  pracy  w  kogeneracji  na
maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub najwyższą sprawność
całkowitą.

c. Układy  pomiarowe  i  automatyki  niezbędnej  do  prawidłowej  pracy  urządzeń ,  dla
rozliczeń  i certyfikató w.

d. Układy automatyki i sterowania pracą układu odzysku ciepła.
e. Centralne oprogramowanie wizualizacyjne i archiwizacyjne (SCADA) dla kontroli pracy

obiektó w  wraz  z  moż liwością  zdalnego  sterowania  poszczegó lnymi  fazami  procesu
technologicznego.   Dla  celó w  odczytu  wszystkich  parametró w  pracy  i  sumarycznej
ilości wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej wraz z ilością zużytego paliwa i w celu
archiwizacji  oraz  raportowania  wybranych  parametró w,  moż liwości  generowania
trendó w, zestawień  alarmó w itd.,  oprogramowanie winno być  scalone z istniejącymi
systemami  w  zakresie  raportowania  i  zbierania  danych  wykonanymi  przez  ZPSA
Ostró w Wielkopolski.

5. Sieci  i  instalacje  zewnętrzne  (technologiczne  i  sanitarne)  niezbędne  dla  funkcjonowania
Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji, takie jak (lecz nie ograniczające się do):
a. Sieci/przyłącza gazowe.
b. Sieci/przyłącza i instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczna, ppoż .).
c. Sieci/przyłącza  i  instalacje  kanalizacyjne  (kanalizacja  technologiczna,  deszczowa  i

sanitarna).
d. Sieci/przyłącza i instalacje ciepłownicze.
e. Sieć/przyłącza i instalacje elektroenergetyczne zasilania elektrycznego.
f. Sieci słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp.).

6. Instalacje wewnętrzne w budynku elektrociepłowni, takie jak (lecz nie ograniczające się do):
a. Instalacja gazowa.
b. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urządzeniami.
c. Instalacja wodociągowa wraz z armaturą i urządzeniami.
d. Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urządzeniami.
e. Instalacja grzewcza wraz z armaturą i urządzeniami.

7. Instalacje elektroenergetyczne
a. Instalacja wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z nowo budowaną rozdzielnią SN –

obiektową do istniejącej rozdzielni SN oraz do zasilania odbioró w własnych.
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b. Stację  elektroenergetyczną  SN/nN  Zamawiającego  zlokalizowaną  na  terenie
Przedsiębiorstwa  na  działce  nr  1042/8  przebudować/dostosować  do  przyłączenia
instalacji i urządzeń  wytwó rczych energii elektrycznej. 

c. prace  w  zakresie  instalacji  elektroenergetycznych  muszą  być  wykonane  zgodnie  z
warunkami  przyłączenia  wydanymi  przez  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Oddział  w  Lublinie
(załącznik nr 3 do PFU). 

d. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń  wyró wnawczych.
e. Instalacje  wewnętrzne  dla  potrzeb  własnych  Elektrociepłowni  Gazowej  (oświetlenie  i

gniazda).
f. Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp.).
g. Instalacja systemu sterowania i wizualizacji.

8. Zagospodarowanie terenu
a. Ciągi pieszo-jezdne – place, drogi,  chodniki – zapewniające dojazd, dojście i moż liwość

manewrowania na terenie Obiektu.
b. Odwodnienia ciągó w pieszo-jezdnych.
c. Oświetlenie zewnętrzne.
d. Przebudowa  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej  kolidującej  z  budynkiem

elektrociepłowni i planowaną infrastrukturą techniczną.
e. Uporządkowanie Placu Budowy wraz z  odtworzeniem stanu obiektó w naruszonych w

trakcie robó t.
f. Zieleń  i ukształtowanie terenu.

9. Wszystkie  inne  roboty  i  dostawy  niezbędne  do  zrealizowania  kompletnej  Instalacji
Wysokosprawnej  Kogeneracji,  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  prawem  pozwoleń  oraz
przekazania jej do eksploatacji i użytkowania.

1.1.2.4. Dostawy
Wykonawca  dostarczy  i  zamontuje  wszystkie  urządzenia,  w  tym  mechaniczne,

elektryczne  oraz  AKPiA niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania  i  eksploatacji  Instalacji
Wysokosprawnej Kogeneracji. Wszystkie dostarczone maszyny i urządzenia muszą być  nowe i
nie mogą być nigdzie wcześniej używane.

Każdy  agregat  kogeneracyjny  musi  składać  się  z  silnika  tłokowego  na  gaz  ziemny,
generatora  prądu  zmiennego  wraz  z  kompletnym  układem  automatyki  sterującej  pracą
pojedynczego agregatu.

1.1.2.5. Rozruch, Próby Końcowe i Odbiór przez Zamawiającego

a) Wymagania dla rozruchu.
    Po  zakoń czeniu  całości  inwestycji,  nastąpi  rozruch  instalacji  zgodnie  z  ustalonym
harmonogramem rozruchu.  Wykonawca zapewni na  swó j  koszt  udział  specjalistycznej  grupy
rozruchowej  w zakresie  realizowanych przez  niego prac.  Grupa ta będzie  wykonywać  swoje
czynności wspó łpracując z zespołem dokonującym rozruchu urządzeń  technologicznych. Prace
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rozruchowe wykonywane będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W terminie 30-tu
dni  przed  planowanym  terminem  rozruchu  całej  kogeneracji  Wykonawca  uzgodni  z
Zamawiającym  szczegó łowy  harmonogram  rozruchu  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych.
Harmonogram ten będzie ró wnież  zawierał  liczbę personelu pomocniczego Wykonawcy oraz
personelu Zamawiającego. Wszelkie środki (np. wykonanie tymczasowego zasilania,  wymiana
zużytych wkładek bezpiecznikowych,  żaró wek itd.)  potrzebne  do  przeprowadzenia  rozruchu
zapewni Wykonawca. Wykonawca pokryje ró wnież  wszelkie koszty związane z wystąpieniem
ewentualnych awarii  urządzeń  powiązanych z pracą kogeneracji.  Koszt paliwa rozruchowego
pokryje Zamawiający. Wszystkie urządzenia wirujące takie jak pompy i silniki oraz urządzenia
pomocnicze  powinny  zostać  wypró bowane  pod  obciążeniem  ze  sterowaniem  ręcznym  i
automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cała aparatura i wszystkie 
elementy sterownicze powinny być  wypró bowane w zakresie funkcji kontrolnych, alarmowych
w  warunkach  ruchowych  z  mediami  technologicznymi  w  instalacjach.  Opró cz  pró b
funkcjonalnych poszczegó lnych elementó w i układó w elektrycznych. Wykonawca dokona pró b
działania zabezpieczeń .

b) Wymagania dla ruchu próbnego 
     Po zakoń czonym okresie testó w całej instalacji kogeneracyjnej obejmującym wyregulowanie i

dostrojenie instalacji do warunkó w zmiennego obciążenia nastąpi 72-godzinny ruch pró bny.
W trakcie  ruchu pró bnego nastąpi  pomiar  parametró w kontrolnych  deklarowanych przez
Wykonawcę w złożonej ofercie wstępnej i ostatecznej. Pomiary gwarancyjne wykonane będą
przez niezależne podmioty akceptowane przez Strony, na koszt Wykonawcy. Mają za zadanie
wykazać  spełnienie parametró w gwarantowanych. Jeś li wyniki pomiaró w nie będą spełniać
wymagań ,  Wykonawca  powinien  wykonać  odpowiednie  poprawki  i  powtó rzyć  pomiar.  W
trakcie  tego  okresu  cała  instalacja  powinna  wykazać  ciągłą,  niezakłó coną  pracę  przy
ustalonych obciążeniach. Nie powinny wystąpić  żadne wady, któ re zakłó ciłyby prawidłową
eksploatację  kogeneracji,  zagrażały  bezpieczeń stwu  lub  wymagały  istotnej  ingerencji  w
układy  automatycznej  regulacji.  W  ramach  tej  72-godzinnej  pracy  kogeneracji
zaprezentowana  zostanie  jej  zdolność  funkcjonalna  i  eksploatacyjna.  Jeżeli  72-godzinna
bezusterkowa praca kogeneracji  nie może  być  zakoń czona z  przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72- godzinna kontrola pracy musi być
przeprowadzona od nowa. Wszelkie koszty związane z okresem testó w, rozruchem i ruchem
kontrolnym  ponosi  Wykonawca  z  wyjątkiem  kosztu  paliw;  energii  elektrycznej,  wody,  a
wyprodukowana energia elektryczna i cieplna jest własnością Zamawiającego. Po pomyślnym
zakoń czeniu  ruchu  pró bnego,  osiągnięciu  wartości  parametró w  kontrolnych  oraz
uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie nastąpi podpisanie odbioru koń cowego.

1.1.2.6. Szkolenie
Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego zgodnie z wymaganiami PFU i Umowy.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy
na temat technologii, zasad bezpiecznej eksploatacji i obsługi urządzeń  i instalacji, a tym samym
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przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu Obiektu, jak i poszczegó lnych urządzeń ,
maszyn i instalacji dostarczonych i zamontowanych w ramach Umowy na Roboty. Zamawiający
stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej wyznaczy załogę do
obsługi  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji.  Szczegó łowy zakres  wymaganych uprawnień
dla  personelu  oraz  program  szkolenia  opracuje  Wykonawca  i  przedłoży  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Pró b Koń cowych. Wykonawca zapewni
przeszkolenie załogi w wymiarze czasowym wystarczającym do osiągnięcia celó w szkolenia, o
któ rym mowa wyżej. Szkolenie winno obejmować  część  teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne
oraz  obejmować  zagadnienia  techniczne  (budowy i  ekonomicznej  eksploatacji,  wykonywania
przeglądó w,  wymiany  części  zużywających  się,  któ re  użytkownik  może  wykonać  własnymi
siłami, jak ró wnież  zasad BHP). Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, któ re zatwierdzi u
Zamawiającego w terminie minimum 14 dni przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w ilości
odpowiedniej  do  ilości  osó b  biorących  udział  w  szkoleniu.  Fakt  przeprowadzenia  szkolenia
winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem, wydanym przez Wykonawcę. 

1.1.2.7. Serwis agregatów kogeneracyjnych
Wykonawca zapewni serwis agregató w kogeneracyjnych do przebiegu 80 000h (bez remontó w).
Wymagania dla serwisu:
- wykonawca powinien dysponować serwisem posiadającym autoryzację producenta agregató w
  kogeneracyjnych zdolnym do świadczenia usług serwisowych,
- wykonawca powinien dysponować całodobowym dyżurem pracownikó w serwisu,
- wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych agregató w kogeneracyjnych  
  powinien wynieść nie więcej niż  16 (szesnaście) godzin od momentu powiadomienia przez 
  upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wymaga się, aby serwis Wykonawcy dysponował 
  podstawowymi  częściami  zamiennymi  i  szybko  zużywającymi  się.  Zamawiający  wymaga
ró wnież   
  opisu organizacji służb serwisowych Wykonawcy i logistyki dostawy części zamiennych. Opis
ten 
  Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej,
-  wymagany  czas  usunięcia  usterki  niewymagającej  wymiany  części  zamiennych  powinien

wynieść  nie  więcej  niż  24  (dwadzieścia  cztery)  godziny  od  powiadomienia  przez
upoważnionego  pracownika  Zamawiającego.  Koszty  serwisu  ponosić  będzie  Zamawiający
zgodnie z formularzem ofertowym i umową serwisową.

Serwis techniczny agregatu kogeneracyjnego winien obejmować: 
 w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:  

wykonanie  wszystkich  planowanych  czynności  serwisowych,  obsług  serwisowych,
niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatacji  agregatu  kogeneracyjnego,  okreś lonych  przez
producenta  agregatu  i  wymaganych  przez  Zamawiającego  zgodnie  ze  złożoną  do
postępowania przetargowego ofertą serwisu wraz z  „Harmonogramem prac serwisowych
dla agregatu kogeneracyjnego” i wykaz części zamiennych dla poszczegó lnych przeglądó w,

 w okresie gwarancyjnym:
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dostawę materiałó w i wykonanie na koszt Oferenta wszystkich awaryjnych napraw agregatu,
tzn.  usunięcie  takich  jego  usterek,  któ re  są  zdarzeniem  losowym  i  awaryjnym  a  któ re
nastąpiły  pomimo  prawidłowego  wykonania  wszystkich  wyspecyfikowanych  przez
Wykonawcę "planowanych prac serwisowych" oraz czynności serwisowych (remontowych)
określonych  przez  producenta  agregatu  kogeneracyjnego,  (zwane  dalej  „remonty
nieplanowane”),

 w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
 dostawę  do  siedziby  Zamawiającego  wszystkich  niezbędnych  materiałó w,  części
zamiennych,  oleju  silnikowego,  płynu  chłodzącego  oraz  pozostałych  płynó w
eksploatacyjnych, jak ró wnież  technicznych środkó w materiałowych na potrzeby wykonania
„planowanych prac serwisowych” i „remontó w nieplanowanych”. Dostarczone materiały nie
będą wcześniej używane, muszą być nowe,

 w  okresie  pogwarancyjnym  wszelkie  awarie,  naprawy  i  „remonty  nieplanowane”
wykonywane będą na podstawie ustalonych stawek za: robociznę i dojazd, oraz kosztorys
części zamiennych,

 prowadzenie  ciągłego  nadzoru  „on–line”  nad  pracą  agregatu  z  centrum  serwisowego
Wykonawcy (przez 24 godziny na dobę), w tym niezwłoczne informowanie Zamawiającego o
ewentualnych odchyłkach od normatywnych parametró w pracy agregatu, monitorujący nie
ma prawa bez zgody Zamawiającego wyłączać układ kogeneracyjny,

 udostępnienie  całodobowego  numeru  serwisowego,  pod  któ rym  wykonawca  w  systemie
przez  24  godziny  na  dobę  ma  obowiązek  świadczenia  pomocy  technicznej  dla
Zamawiającego,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia  

1.2.1. Opis stanu istniejącego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  prowadzi działalność  w zakresie wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ciepła.
Działalność  gospodarcza  prowadzona  jest  na  podstawie  koncesji  udzielonych  przez  Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki:
 na wytwarzanie ciepła – decyzja z dnia 6.10.1998r nr WCC/195/412/U/2/98/KW z pó źn. zm.,
na przesyłanie i dystrybucję ciepła – decyzja z dnia 06.10.1998r. nr PCC/207/412/U/2/98/KW z
pó źn. System ciepłowniczy miasta Radzyń  Podlaski oparty jest o centralne źró dło ciepła, sieci
przesyłowe  oraz  węzły  cieplne.  Ciepłownia  eksploatowana  jest  przez  Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Ciepłownia Miejska jest podstawowym źró dłem ciepła dla miasta Radzyń  Podlaski.
PEC Sp.  z o.o.  zaopatruje w ciepło budynki  wielorodzinne komunalne i  spó łdzielcze,  budynki
użyteczności  publicznej  oraz  budynki  indywidualne  znajdujące  się  w  sąsiedztwie  sieci
ciepłowniczej. 
W kotłowni zainstalowane są następujące urządzenia wytwarzające energię cieplną:
 kotły wodne typu WR-5/M 1 szt.
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 kocioł wodny typu WR 5- M 1 szt.
 kocioł wodny typu WR- 5 1 szt.
 Kocioł wodny typu WR-5/2,5 M       1 szt.

Całkowita moc znamionowa: 19,90 MW. 
Paliwem  stosowanym  w  Ciepłowni  jest  miał  węgla  kamiennego. Paliwo  dowożone  jest  do
Ciepłowni  transportem  kołowym  i  magazynowane  w  ilości  uzależnionej  od  potrzeb  na
zabezpieczonym betonowym składowisku węgla. Miał ze składowiska podawany jest do koszy
zasypowych kotłó w transportem mechanicznym, taśmowym. Ruszty odżuż lania są mechaniczne,
żużel po ugaszeniu transportem taśmowym podawany jest na składowisko.

Emitor spalin
Gazy  odlotowe  z  procesu  spalania  paliwa  oczyszczane  są  w  systemach  odpylających  
i odprowadzane do powietrza emitorem stalowym na odciągach linowych. Komin wykonano  
w 2011r,  ocieplony jest wełna mineralną o grubości  10cm i  obudowany blachą ocynkowaną.
Wyłapany w odpylaczach koksik składowany jest wraz z żuż lem na składowisku żuż la. 
Dane techniczne emitora:
wysokość: 45 m
średnica: 1,32 m

Instalacja oczyszczania spalin
Kotły posiadają instalacje odpylające spaliny przed ich emisją do atmosfery.
Instalacjami służącymi ochronie powietrza atmosferycznego w kotłowni są instalacje odpylania
wyposażone w cyklony i  multicyklony,  oraz filtry workowe i  cyklofiltry.  Ś rednia skuteczność
zmodernizowanych  instalacji  odpylania  wynosi  ok  90%.  Produktem  zatrzymywanym  przez
instalacje odpylania są pyły, któ re powiększają masę odpadó w stałych (żuż la).

Dostawa energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą wodną o następujących parametrach:
 okres zimowy: 130/80 oC, przy T=-20 oC,
 okres letni: 70/50 oC.
 maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa.

Poniżej przedstawiono sprzedaż  energii cieplnej w latach 2016-2019r.

Tabela 8.  Zamówiona moc cieplna oraz sprzedaż energii cieplnej w latach 2016-2019 r.

                                           
Rok Zamó wiona moc

(MW)
Sprzedaż  energii

cieplnej (GJ)
2016 18,24 117475
2017 18,66 123842
2018 18,96 124705
2019 20,40 120913
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Sieć cieplna na koniec 2019 r. 
Ciepło  wytworzone  w  Ciepłowni  dostarczane  jest  do  zlokalizowanych  w  mieście  obiektó w
mieszkalnych,  użyteczności  publicznej  oraz  usługowo-handlowych  i  przemysłowych
dwuprzewodową siecią cieplną. 

Długość  eksploatowanych  przez  Przedsiębiorstwo  sieci  cieplnych  wysokoparametrowych
wynosi 11067,8. Sieci cieplne wysokoparametrowe wykonane są w technologii:
− kanałowej żelbetowej, izolowanej wełną mineralną i zaprawą gipsowo-cementową o długości

2984,0 mb),
− preizolowanej (długość 7848,8),
− estakady napowietrznej (długość 235 mb).
Długość  eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo sieci cieplnych niskoparametrowych wynosi
8285,1 mb, z czego 4 493,5 mb są to sieci cieplne wykonane w technologii kanałowej żelbetowej,
izolowanej wełną mineralną i zaprawą gipsowo-cementową, a 3791,6 mb to sieci wykonane z
rur preizolowanych.
Węzły cieplne
W  2019r.  Przedsiębiorstwo  dostarczało  ciepło  do  odbiorcó w  poprzez  88  węzłó w
wymiennikowych: 24 grupowe i 64 indywidualnych, z czego:

− 52 szt. stanowią własność PEC Sp. z o.o.,
− 36 szt. to węzły obce, w tym 4 szt. znajdują się w eksploatacji zleconej Spó łce.

Z ogó lnej liczby węzłó w 57 szt. to węzły dwufunkcyjne (c.o. i c.w.u.), natomiast 31 szt – to węzły
jednofunkcyjne.  Wszystkie  węzły  wyposażone  są  w  układy  automatycznej  regulacji.
Automatyczna regulacja oparta jest na regulatorach pogodowych. Telemetria zainstalowana jest
na 43 węzłach oraz kotłach.
Istniejące  urządzenie  terenu  obejmuje:  utwardzony  plac  składowy  opału,  utwardzony  plac
składowy  żuż la,  utwardzone  drogi  wewnętrzne.  Teren  jest  urządzony  –  dojścia  i  dojazdy
betonowe, trawniki, zieleń  wysoka i niska.
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren  nie  znajduje  się  w  zasięgu  wpływó w  eksploatacji  gó rniczej.  Na  terenie  planowanej
inwestycji jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Podstawowe założenia produkcyjne, przewidywane reżimy pracy
Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji będąca przedmiotem Zamó wienia powinna osiągać moc
elektryczną  min.  1,2  MWel  (+7%)  i  moc  cieplną  1,66  MWth (+  -  7%)  oraz  pozwolić  na
wytworzenie w okresie roku co najmniej:

 7.880,00 MWh/rok energii elektrycznej,
 39.241 GJ/rok energii cieplnej. 

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji pracować  będzie przez cały rok. W okresie grzewczym
ró wnolegle z istniejącymi kotłami wodnymi opalanymi miałem węglowym. Natomiast po okresie
grzewczym przewiduje się pracę tylko instalacji kogeneracyjnej dostarczając energię cieplną dla
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c.w.u.  Zamawiający  nie  wyklucza  pracy  układu  kogeneracyjnego  do  produkcji  samej  energii
elektrycznej. 

1.2.3. Uwarunkowania realizacyjne
Prowadzenie  inwestycji  związanej  z  budową  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  wraz  z
instalacjami  pomocniczymi  nie  może  zakłó cać  pracy  istniejącej  infrastruktury  Ciepłowni
Miejskiej w Radzyniu Podlaskim. Na terenie lokalizacji Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji
obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

1.2.4. Przyjęte założenia struktury zatrudnienia
Należy  założyć  maksymalną  automatyzację  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  w  celu
zminimalizowania czynności wykonywanych przez obsługę w czasie rozruchó w, eksploatacji i
odstawień .  Głó wny układ sterowania i  automatyki wraz z wizualizacją pracy instalacji  należy
zlokalizować w istniejącej dyspozytorni Ciepłowni Miejskiej. 

1.2.5. Paliwo
Paliwem spalanym przez jednostki kogeneracyjne będzie gaz ziemny wysokometanowy symbol
E.

1.2.6. Aspekty ochrony środowiska

1.2.6.1. Podstawa prawna
W zakresie ochrony środowiska obowiązują następujące akty prawne:

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),
 Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.U.  2018  poz.  992,  z  pó źniejszymi

zmianami),
 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.

w  sprawie  ograniczenia  emisji  niektó rych  zanieczyszczeń  do  powietrza  ze  średnich
obiektó w energetycznego spalania (zwanej dalej Dyrektywą MCP)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkó w,
jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu ściekó w do wó d lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji  szczegó lnie  szkodliwych dla  środowiska wodnego (Dz.U.  2014 poz.  1800,  z
pó źniejszymi  

               zmianami),
 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości

odniesienia dla niektó rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomó w

niektó rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  marca  2018  r.  w  sprawie  standardó w

emisyjnych  dla  niektó rych  rodzajó w  instalacji,  źró deł  spalania  paliw  oraz  urządzeń
spalania lub wspó łspalania odpadó w (Dz.U. 2018 poz. 680),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań
w  zakresie  prowadzenia  pomiaró w  wielkości  emisji  oraz  pomiaró w  ilości  pobieranej
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wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r.  w sprawie rodzajó w

wynikó w pomiaró w prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i
innych danych oraz terminó w i sposobó w ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych 

               poziomó w hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112),
 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2014  r.  w  sprawie  katalogu

odpadó w (Dz.U. 2014 poz.1923),
 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  września  2016  r.  w  sprawie

szczegó łowych 
warunkó w uznania odpadó w niebezpiecznych za odpady inne niż  niebezpieczne (Dz.U.
2016 poz. 1601),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  10  listopada  2015  r.  w  sprawie  listy
odpadó w, któ re osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na własne potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  grudnia  2014  r.  w  sprawie  wzoró w
dokumentó w stosowanych na potrzeby ewidencji odpadó w (Dz.U. 2014 poz. 1973),

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajó w i ilości
znajdujących  się  w  zakładzie  substancji  niebezpiecznych,  decydujących  o  zaliczeniu
zakładu  do  zakładu  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii
przemysłowej (Dz.U.  2016 poz. 138), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  w sprawie  rodzajó w
instalacji  mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczegó lnych  elementó w
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  w sprawie przypadkó w, w
któ rych  wyprowadzenie  gazó w  lub  pyłó w  do  powietrza  z  instalacji  nie  wymaga
pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajó w instalacji,
któ rych eksploatacja  wymaga zgłoszenia  (Dz.U.  2010 nr  130 poz.  880,  z  pó źniejszymi
zmianami),

 Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  z  dnia  14  lipca  2006  r.  w  sprawie  sposobu
realizacji 
obowiązkó w  dostawcó w  ściekó w  przemysłowych  oraz  warunkó w  wprowadzania
ściekó w do urządzeń  kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757),

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U.  2018  poz.  142,  z
pó źniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać  Przedmiot Umowy przy zastosowaniu ró wnież  innych,
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niewyspecyfikowanych wyżej aktó w prawnych i przepisó w prawa, mających zastosowanie przez
cały okres realizacji Instalacji, a w szczegó lności zapewnić  przekazanie do użytkowania zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi na dzień  podpisania Protokołu odbioru koń cowego.

1.2.6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do środowiska
Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji będzie spełniała standardy emisyjne okreś lone dla tego
typu  źró deł  w  Rozporządzeniu  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  1  marca  2018  r.  w  sprawie
standardó w emisyjnych dla niektó rych rodzajó w instalacji, źró deł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub wspó łspalania odpadó w (Dz.U. 2018 poz. 680) oraz okreś lone zgodnie z Dyrektywą
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2015/2193  z  dnia  25  listopada  2015  r.  w  sprawie
ograniczenia  emisji  niektó rych  zanieczyszczeń  do  powietrza  ze  średnich  obiektó w
energetycznego spalania (Dz.  Urz.  L 313 z 28.11.2015,  str.  1-19) – tzw. Dyrektywą „MCP”,  tj.
emisja NOx ≤ 95 mg/Nm3   (przy zawartości 15 % O2 w spalinach)

Spaliny  z  każdej  jednostki  kogeneracyjnej  odprowadzone  zostaną  kominem  spalinowym,
dwupłaszczowym  ze  stali  kwasoodpornej  o  parametrach  wymaganych  przez  obowiązujące
przepisy.  Kominy  w  całości  będą  oparte  na  konstrukcjach  stalowych.  Do  odzysku  ciepła
zawartego  w  spalinach  wylotowych  z  jednostek  kogeneracyjnych  zabudowane  zostaną
ekonomizery.  Stężenia  badanych  zanieczyszczeń  w  powietrzu,  generowane  pracą  jednostek
kogeneracyjnych,  nie  będą  powodowały  powstawania  ponadnormatywnych  stężeń
zanieczyszczeń  w  powietrzu,  zgodnie  z  przepisami  prawa,  w  tym  w  szczegó lności  z
Rozporządzeniem  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości
odniesienia dla niektó rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

1.2.6.3. Monitoring spalin
Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z  dnia  30 października 2014  r.  w sprawie
wymagań  w zakresie prowadzenia pomiaró w wielkości emisji oraz pomiaró w ilości pobieranej
wody  (Dz.U.  2014  poz.  1542),  silniki  gazowe  podlegają  okresowym  pomiarom emisji  spalin.
Instalację należy wyposażyć  w kró ćce umoż liwiające przeprowadzenie okresowych pomiaró w
emisji zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

1.2.6.4. Emisja hałasu
Agregaty kogeneracyjne będą źró dłem hałasu pochodzącym od pracujących silnikó w oraz na
wylocie  spalin.  Aby  ochronić  środowisko  przed  hałasem  zostaną  zastosowane  następujące
rozwiązania gwarantujące dotrzymanie 45 dB na granicy działki Inwestora:
• budynek zostanie wykonany w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z izolacją termiczną
              i akustyczną zapewniającą prawidłowe parametry akustyczne przegró d zewnętrznych,
• silniki gazowe wraz z generatorami prądu zostaną umieszczone w żelbetowych 
              oddzielnych kapsułach mających za zadanie tłumienie hałasu (dla każdego agregatu 
              prądotwó rczego indywidualna kapsuła),
• system kominowy każdego silnika wyposażony będzie w wielostopniowy układ 
              tłumienia, 
• czerpnie i wyrzutnie powietrza zostaną zaopatrzone w tłumiki akustyczne;
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1.2.6.5. Odpady
Odpady  wytworzone  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  będą  typowymi  odpadami
budowlanymi,  należącymi  głó wnie  do  grupy  odpadó w  innych  niż  niebezpieczne.  Odpady  te
zaliczane są  w katalogu odpadó w do grupy 17 –  odpady z  budowy,  remontó w i  demontażu
obiektó w  budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej.  Pozostałe  odpady,  któ re  mogą  być
wytworzone  w  trakcie  realizacji  prac  budowlanych  to  odpady  grupy  15  –  odpady
opakowaniowe,  sorbenty,  tkaniny  do  wycierania,  materiały  filtracyjne  i  ubrania  ochronne
nieujęte w innych grupach tj. odpady opakowaniowe po surowcach i materiałach budowlanych.
Posiadaczem wytworzonych odpadó w na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie Wykonawca
planowanej inwestycji – zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.  2018  poz.  992,  z  pó źniejszymi  zmianami).  Odpady  z  fazy  budowy  będą  w  pierwszej
kolejności poddawane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych będzie on niemoż liwy lub
nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, będą przekazywane przez
Wykonawcę do utylizacji na jego koszt i ryzyko.

1.2.6.6. Woda i ścieki
Ścieki  bytowe powstające na terenie objętym przedsięwzięciem będą odprowadzane do

miejskiej  kanalizacji  sanitarnej.  Planowana  technologia  do  stosowania  w  Instalacji
Wysokosprawnej Kogeneracji nie powinna generować ściekó w przemysłowych. Wody opadowe
i  roztopowe  będą  odprowadzane  do  istniejącej  na  terenie  Ciepłowni  Miejskiej  kanalizacji
deszczowej.  Na etapie  realizacji  przedsięwzięcia  Wykonawca  wyeliminuje  potencjalne  źró dła
zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i wó d podziemnych.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Podstawową funkcją i przeznaczeniem planowanej Wysokosprawnej Instalacji Kogeneracji,

któ ra stanowi przedmiot niniejszego Zamó wienia będzie zapewnienie pokrycia zapotrzebowania
na ciepło dla klientó w PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, przez minimum 8000 godzin w roku.
Instalacja  kogeneracji  powinna  charakteryzować  się  wysokosprawną  skojarzoną  produkcją
energii elektrycznej i ciepła z zachowaniem standardó w ochrony środowiska, okreś lonych przez
właściwe przepisy prawa. Technologię należy oprzeć  na sprawdzonych najnowocześniejszych
rozwiązaniach technicznych.

Instalację  Wysokosprawnej  Kogeneracji  zasilaną  gazem  ziemnym  wraz  z  instalacjami
pomocniczymi należy zlokalizować na terenie istniejącej Ciepłowni.

Przewidziana  do  zabudowy  Instalacja  Wysokosprawnej  Kogeneracji  o  łącznej  mocy
elektrycznej  znamionowej  min.  1,2  MWel  (+7%)  winna  spełniać  warunki  wysokosprawnej
kogeneracji  gazowej  okreś lonej  Ustawie  z  dnia  10  kwietnia  1997r  Prawo  energetyczne.
Przeznaczona  jest  do  pracy  w  trybie  ciągłym  przez  cały  rok  tj.  przez  minimum  8000  h  ze
zmiennym obciążeniem. Prace serwisowe będą przeprowadzane w okresie odstawienia agregatu
kogeneracyjnego.  Zamawiający  przewiduje  moż liwość  okresowej  pracy  latem  układu
kogeneracyjnego na produkcję samej energii elektrycznej.

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji zrealizowana w ramach przedsięwzięcia powinna
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składać się z następujących, Zasadniczych Elementó w Obiektu:
 Obiekty  budowlane  tj.  budynek  elektrociepłowni  gazowej  z  wraz  z  instalacjami

wewnętrznymi,
 Urządzenia technologiczne, w tym m.in.:

a. dwie jednostki kogeneracyjne o mocy elektrycznej min. 0,6 MWel (+7%) każda,
b.  układ wyprowadzenia mocy elektrycznej,
c. układ odzysku, wyprowadzenia i zagospodarowania ciepła,
d. układ chłodzenia awaryjnego – moc chłodni wentylatorowych powinna wynosić

100%  mocy  cieplnej  dla  układó w  LT  i  100%  mocy  cieplnej  dla  układó w  HT  i
umoż liwiać  100%  produkcji  energii  elektrycznej  dla  prac  okresowych;
Wykonawca zaproponuje sposó b  podłączenia układu chłodzenia awaryjnego do
instalacji wraz opisem jego pracy oraz uzasadnieniem.

e. system tłumienia hałasu,
f. system automatyki i sterowania z wizualizacją w sterowni istniejącego budynku

Ciepłowni
 Zewnętrzne instalacje sanitarne, gazowe i elektroenergetyczne
 Zagospodarowanie terenu, w tym dojazd i plac manewrowy

Zakłada się, że budynek nie będzie obiektem przewidzianym na stały pobyt ludzi, a jedynie
pobyt  obsługi  związany  z  kró tkotrwałym  dozorem  maszyn  i  urządzeń .  Obiekt  należy
zlokalizować  na terenie istniejącej Ciepłowni (zakładu przemysłowego). Ma on pełnić  funkcję
technologiczną i nie zalicza się do budynkó w użyteczności publicznej, stąd nie ma obowiązku
zapewnienia warunkó w niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Pomieszczenia  planowanej  Elektrociepłowni  gazowej  mają  odpowiadać  przeznaczeniu  i

założonej  funkcji,  wypełniać  przepisy  prawa,  w  tym  BHP  i  ppoż .  Podane  w  niniejszym
dokumencie dane kubaturowo-powierzchniowe budynku są jedynie orientacyjne, a ostateczne
ich wyznaczenie leży po stronie Wykonawcy. Zostaną one ustalone na etapie projektowania i
wymagać będą zaakceptowania przez Zamawiającego.

1.4.1. Budynek Elektrociepłowni Gazowej
Przewiduje się budowę wolnostojącego budynku, wykonanego w konstrukcji żelbetowej,

monolitycznej  z  izolacją  termiczną  i  akustyczną.  W  budynku  tym  zostaną  wykonane
pomieszczenia  agregató w,  pomieszczenia  maszynowni,  rozdzielni  elektrycznych,  sterowni  i
transformatoró w,  pomieszczenia  pompowni  i  wymiennikowni  oraz  pozostałych  instalacji
technologicznych i pomocniczych a także korytarze komunikacyjne.  

Powierzchnie  użytkowe  poszczegó lnych  pomieszczeń  będą  uzależnione  od  gabarytó w
montażowych i transportowych poszczegó lnych urządzeń . Powierzchnie te określi Wykonawca
w Dokumentacji Projektowej.  

Do obiektu doprowadzone będą niezbędne media z przyłączy gazowych, wodociągowych,
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kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telefonicznych i telekomunikacyjnych.
W obiekcie znajdować się będą następujące instalacje pomocnicze:
• instalacja gazowa;
• instalacja odprowadzenia spalin z kanałami, tłumikami i kominami,
• instalacja olejowa,
• instalacja glikolu chłodniczego;
• instalacja podawania powietrza do spalania;
• instalacja wodociągowa;
•  instalacja  kanalizacji  sanitarnej  i  przemysłowej  (z  zabezpieczeniami  związanymi  z

ochroną środowiska, w tym separatorem oleju);
• instalacja kanalizacji deszczowej;
• instalacja ogrzewania przeciwzamrożeniowego.
• instalacja sprężonego powietrza;
•  instalacje  elektryczne  wraz  z  zasilaniem  awaryjnym  i  gwarantowanym  (oświetlenie

bezpieczeń stwa, UPS, prostowniki i akumulatory);
• instalacja automatyki;
• instalacja przeciwpożarowa i sygnalizacyjna;
• instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w pomieszczeniach wymagających właściwych

parametró w latem;
• instalacje teletechniczne;
• instalacja telewizji przemysłowej, kontroli dostępu do obiektu;
• inne niezbędne instalacje.
Elektrociepłownia  zostanie  wyposażona  w  system  komputerowego  nadzoru,  aparaturę

kontrolną pomiarową oraz urządzenia automatycznego sterowania.  
Teren działki jest ogrodzony. Zostaną wykonane niezbędne elementy zagospodarowania:

dojazdy,  chodniki,  zieleń  ochronna  oraz  wymiana  odgrodzenia  w  bezpośrednim  sąsiedztwie
budynku Elektrociepłowni Gazowej.

1.4.2. Agregaty kogeneracyjne
Projekt zakłada dostawę i montaż  kompletnego układu do skojarzonej produkcji energii

elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej min. 1,2 MWel. (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MWth. (+ -
7%) Układ składać się będzie z dwó ch agregató w kogeneracyjnych o mocy min. 0,6 MWel (+7%)
każdy.  Agregaty składać  się  będą z silnika gazowego napędzającego synchroniczny generator
prądu zmiennego.

Tabela 1. Minimalne dane techniczne jednostek kogeneracyjnych (bez instalacji kondensacji spalin)
Wymagane wartości gwarantowane:

Dane techniczne Jednostka
Silnik 0,6 MWel

Wartość
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Ilość jednostek kpl. 1

Moc elektryczna kWel ≥600 (+7%), czyli od 600 do 642

Moc cieplna kWth
830 (+ - 7%) , czyli od  772 do

888

Napięcie V 400/230

Częstotliwość Hz 50

Sprawność całkowita układu 
kogeneracyjnego

% Min. 89 %

Sprawność elektryczna układu 
kogeneracyjnego

% Min. 39 %

Emisja NOx przy zawartości 15 % 
tlenu w gazach odlotowych (bez 
instalacji SCR)

mg/m3 ≤ 95

Dyspozycyjność w ciągu roku h ≥8000

Rodzaj paliwa - 
Gaz ziemny wysokometanowy

symbol E 

Agregaty zostaną wyposażone w następujące układy odbioru ciepła:
a) LT  –  system  odbioru  ciepła  z  instalacji  chłodzenia  mieszanki  paliwowo-

powietrznej 
b) HT – głó wny system odbioru ciepła z agregatu. W skład systemu wchodzi układ

odbioru ciepła z intercoolera, chłodnicy oleju, bloku silnika i dochładzania spalin. 
c) System kondensacji  spalin – agregaty muszą być  wyposażone w kwasoodporne

wymienniki kondensacyjne. Wymienniki będą ostatnim elementem odbioru ciepła
ze  spalin  i  zasilane  będą  wodą  powrotną  z  systemu  cieplnego  miasta.  Moc
wymiennika  zależy  od  parametru  wody  sieciowej,  chwilowej  mocy  silnika  i
aktualnego przepływu. 

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji bezwzględnie musi:
 składać  się  z  dwó ch  agregató w  kogeneracyjnych,  z  któ rych  każdy  jest  w  całości

zmontowany  w  fabryce  przez  producenta  wraz  z  kompletnym  układem  automatyki
sterującej  pracą  agregatu.  Silnik  gazowy  oraz  generator  muszą  być  zamontowane  na
ramie, któ ra jest jednocześnie zbiornikiem oleju smarującego, 

 być  fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż  6 miesięcy przed datą dostawy
do Zamawiającego

Za  właściwy  dobó r  i  kompletność  dostawy  układu  kogeneracyjnego  Zamawiający  uważa
dostawę i montaż  (lecz nie ograniczające się do):

 dwó ch  kompletnych  agregató w  składających  się  z  silnika  tłokowego  na  gaz  ziemny,
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generatora prądu zmiennego wraz z kompletnym układem automatyki sterującej pracą
pojedynczego  agregatu  oraz  układem  automatyki  nadrzędnej  zarządzających  pracą
kaskady agregató w w dowolnej konfiguracji obciążenia,

 kompletnych  ścieżek  gazowych  dla  potrzeb  silnikó w  wraz  z  licznikami  zużycia  gazu,
układami sprężania gazu (jeśli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą

 układó w awaryjnego chłodzenia silnikó w gazowych, 
 kompletu pomp, wymiennikó w i naczyń  wzbiorczych,
 układó w pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji,
 urządzeń  służących do odprowadzania spalin w tym tłumikó w hałasu,
 układó w wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,
 układó w zagospodarowania energii cieplnej, 
 układó w pomiarowych do rozliczeń  energii pochodzących z wysokosprawnej kogeneracji

Układ olejowy każdego silnika gazowego wyposażony będzie w zbiornik oleju zapasowego o
objętości  umoż liwiającej  pracę  agregatu od wymiany do wymiany oleju silnikowego z  miski.
Zbiornik  oleju  przepracowanego  będzie  zsynchronizowany  z  systemem  automatycznego
uzupełniania oleju w silniku. Elektrociepłownia musi być  zabezpieczona przed przedostaniem
się oleju do gleby. 

Spaliny z każdej jednostki kogeneracyjnej odprowadzone zostaną kominami spalinowymi,
dwupłaszczowymi  ze  stali  kwasoodpornej  o  parametrach  wymaganych  przez  obowiązujące
przepisy.  Kominy  w  całości  będą  oparte  na  konstrukcjach  stalowych.  Do  odzysku  ciepła
zawartego  w  spalinach  wylotowych  z  jednostek  kogeneracyjnych  zabudowane  zostaną
ekonomizery.  W  celu  zmniejszenia  emisji  hałasu  system  kominowy  wyposażony  będzie  w
wielostopniowy układ tłumienia. 

1.4.3. Wyprowadzenie mocy elektrycznej
Do wyprowadzenia  mocy posłużą  transformatory blokowe (każdy  agregat  wspó łpracuje  z

własnym  transformatorem),  któ ry  podwyższy  napięcie  na  poziom  sieciowy  SN.  Tak
przetransformowana energia elektryczna zostanie przesłana linią SN na głó wną rozdzielnię PEC
w  Radzyniu  Podlaskim,  gdzie  zostanie  włączona  ró wnolegle  z  zasilaniem  zewnętrznym.  W
rozdzielni  SN  należy  zachować  moż liwość  rozbudowy  o  dwa  pola  odpływowe  na  potrzeby
własne.   Z  rozdzielni  energia  elektryczna  w  pierwszej  kolejności  będzie  przesyłana  do
odbiornikó w  własnych  Inwestora.  Nadmiar  mocy  zostanie  odprowadzony  do  sieci
elektroenergetycznej. 

Wykonawca musi zastosować  się do warunkó w przyłączenia nr 19-CO/WP?00104 oraz 19-
CO/WP/00186 wydanych przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Lublinie (Załącznik nr 3 do
PFU). 

1.4.4. Instalacja elektryczna i AKPiA
Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji zostanie wyposażona w centralny system sterowania w
oparciu o sterownik swobodnie programowalny, zarządzający pracą agregató w kogeneracyjnych
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(zadawanie  mocy  do  szaf  sterowniczych  agregató w),  systemu  cieplnego  oraz  instalacji
pomocniczych. Stację operatorską i archiwizacyjną należy zainstalować  na centralnej sterowni
służb  technicznych istniejącej  Ciepłowni.  Układ należy  opomiarować  zgodnie z wymaganiami
URE dotyczącymi wysokosprawnej kogeneracji i ustalania cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła
dla odbiorcó w tj. 

 każdy z agregató w należy wyposażyć  w licznik wyprodukowanej energii elektrycznej na
zaciskach generatora

 Elektrociepłownię wyposażyć w liczniki energii cieplnej po stronie układu LT i HT.
 Elektrociepłownię wyposażyć w liczniki zużycia gazu.

Każda jednostka kogeneracyjna musi posiadać własną szafę sterowniczą i wyprowadzenia mocy
dostarczoną  razem  z  agregatem  przez  producenta  agregatu.  System  sterowania  powinien
kierować wszystkimi funkcjami sterowania pracą silnika:

 Systemem zapłonowym
 Systemem przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej
 Systemem kontroli prędkości obrotowej,
 Systemem startowym i wyłączeniowym silnika,
 Systemem kontroli parametró w pracy silnika,
 Systemem alarmó w i układami ochrony silnika.

Każdy agregat musi być wyposażony w szafę sterującą zasilającą i wyprowadzenia mocy. System
sterowania każdej jednostki kogeneracyjnej musi być wyposażony w dotykowy panel, z któ rego
moż liwy  jest  podgląd  wszystkich  parametró w  agregatu  oraz  sterowanie  agregatu  w  trybie
ręcznym (awaryjnie). System sterowania agregatu musi mieć  wejścia i wyjścia do nadrzędnego
systemu sterowania SCADA, aby moż liwe było zdalne zmienianie parametró w pracy agregatu.

Oprogramowanie  automatyki  powinno  umoż liwiać  obsłudze  wybó r  optymalizacji  pracy
kaskady agregató w i poszczegó lnych agregató w z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną
moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub najwyższą sprawność całkowitą.
Dostarczona automatyka agregató w kogeneracyjnych powinna umoż liwiać:

 sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczenie i regulowanie pracą urządzeń  i  przebiegiem
procesu kogeneracji

 pracę bezobsługową w trybie ciągłym w przypadku wystąpienia zakłó cenia w pracy lub
przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu  parametró w  pracy  któ regokolwiek  z
nadzorowanych urządzeń ;  system automatyki powinien powiadomić  obsługę lokalnie i
zdalnie oraz przeprowadzić  automatyczne działania prowadzące do ochrony urządzeń
przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołó w prądotwó rczych włącznie,

 zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie do 12h całkowitego postoju
jednostek wytwó rczych bez zasilania zewnętrznego

 uruchomienie od zera systemu kogeneracji po upływie do 24h postoju w trybie czuwania
bez zasilania zewnętrznego,

 swobodne  modyfikowanie  parametró w  pracy  systemó w  CHP  przy  uwzględnieniu
zró żnicowanych  poziomó w  dostępu  do  poszczegó lnych  parametró w  poprzez  system

29



haseł  i  uprawnień  dostępu  o  przynajmniej  czterech  poziomach:  Obserwator  systemu,
Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy)

 umoż liwiać  sprzężenie z systemem nadrzędnym w zakresie wymiany danych i sygnałó w
alarmowych

 sterowanie z monitora dotykowego ciekłokrystalicznego o przekątnej min.17”
 sterowanie ze stacji operatorskiej wspó lnej dla wszystkich agregató w zainstalowanej w

sterowni istniejącej elektrociepłowni, wyposażonej w przemysłowy monitor o przekątnej
min. 50”

Funkcje realizowane przez układ sterowania:
 automatyczna regulacja obrotó w silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej,
 automatyczna synchronizacja zespołó w prądotwó rczych z siecią zewnętrzną,
 wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzną,
 automatyczna regulacja wydajności  zespołó w prądotwó rczych w zależności  od jakości

dostarczanego gazu do zespołu,
 automatyczna  regulacja  wydajności  zespołó w  prądotwó rczych  w  zależności  od

sprawności ogó lnej procesu kogeneracji
 zdalne  zatrzymanie  lub  odłączenia  generatora  od  sieci  przez  operatora  systemu

dystrybucyjnego
 płynne sterowanie układem obejściowym wymiennika spaliny/woda,
 automatyczną kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika,
 automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,
 sterowanie zaworami gazu,
 automatyczne zapisywanie wybranych wielkości  (parametró w elektrycznych, wielkości

ciśnienia  i  przepływu  gazu,  temperatury  wody  w  obiegach  chłodzenia  i  obiegach
wyjściowych) z moż liwością pó źniejszego odczytu historii pracy zespołu,

 pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
2.1. Podstawowe wymagania dla Przedmiotu Umowy

Przedmiotem  Umowy  w  zakresie  dostaw,  usługi  i  odpowiedzialności  Wykonawcy  jest
zaprojektowanie  i  wykonanie  Instalacji  Wysokosprawnej  Kogeneracji  z  dwoma  jednostkami
kogeneracyjnymi o łącznej mocy elektrycznej min. 1,2 MWel (+7%) i łącznej mocy cielnej 1,66
Mwth   (+ - 7%) zasilanymi gazem ziemnym. Wykonawca wykona kompletną Elektrociepłownię
Gazową wraz z przynależnymi urządzeniami i  instalacjami oraz wymaganymi przebudowami,
wyprowadzeniem  mocy  elektrycznej  i  zagospodarowaniem  ciepła.  Wykonawca  zunifikuje
stosowane typy urządzeń  i materiały (napędy, silniki, armatura, asortymenty i materiały rur itp.)
w zakresie całego Przedmiotu Umowy.  Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia,
części  urządzeń ,  instalacje i  konstrukcje będą fabrycznie nowe. Oferowane przez Wykonawcę
rozwiązania techniczne będą uwzględniały najnowsze, sprawdzone osiągnięcia techniki. Jakość
dostaw i wykonawstwa będzie odpowiadała aktualnym standardom stosowanym w energetyce
światowej.  Wykonawca zapewni łatwą obsługę  i  remont  urządzeń ,  dostęp do urządzeń  i  ich
elementó w  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawa,  drogi  transportowe  i
ewakuacyjne,  odpowiednią  przestrzeń  remontową,  urządzenia  dźwigowe  oraz  niezbędne
urządzenia  specjalne.  W  przypadku  ryzyka  dla  zdrowia  personelu  remontowego,  zostaną
zastosowane podwó jne elementy odcinające zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wyroby przed umieszczeniem ich
na rynku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeń stwa dyrektyw
nowego  podejścia  UE,  któ re  mogą  ich  dotyczyć.  Dostarczane  wyroby,  produkty,  materiały
budowlane i urządzenia muszą spełniać  wszystkie wymogi bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia i
będą oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z
obowiązującymi  Dyrektywami  UE,  innymi  przepisami  prawa  unijnego  oraz  przepisami
implementującymi je na grunt polskiego prawa.
Jeżeli  dostarczane  wyroby,  produkty,  materiały  budowlane  lub  urządzenia  podlegają  kilku
Dyrektywom UE, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność dostarczanych Zamawiającemu
w  ramach  realizacji  Umowy  wyrobó w,  produktó w,  materiałó w  budowlanych  i  urządzeń  ze
wszystkimi mającymi zastosowanie do danego wyrobu, produktu, materiału budowlanego lub
urządzenia  Dyrektywami  WE,  innymi  przepisami  prawa  unijnego  i  przepisami  prawa
implementującymi je na grunt polskiego prawa, w tym z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie  oceny  zgodności  (Dz.U.  2017  poz.  1226,  z  pó źniejszymi  zmianami).  Wykonawca
zobowiązany jest poddać wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia ocenie zgodności
przeprowadzonej  zgodnie  z  wszystkimi  mającymi  zastosowanie  Dyrektywami  UE,  innymi
przepisami prawa unijnego i  przepisami implementującymi je  na  grunt  polskiego prawa.   W
związku z ciągłą aktualizacją Dyrektyw UE, a także wprowadzaniu w życie nowych Dyrektyw,
Wykonawca będzie śledził na bieżąco te zmiany i informował o nich Zamawiającego oraz będzie
stosował Dyrektywy UE i Przepisy Prawa w brzmieniu zmienionym lub nowym w taki sposó b,
aby zapewnić  podpisanie Protokołu Odbioru do Użytkowania zgodnie z Umową i  Przepisami
Prawa obowiązującymi w dniu jego podpisania.

Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementó w i urządzeń  Elektrociepłowni Gazowej
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uwzględni  lokalne  wahania  temperatury,  wilgotności,  oddziaływania  wiatru,  a  także  innych
obciążeń  oraz  ogó lne  oddziaływanie  warunkó w technicznych  i  środowiskowych,  któ re  mogą
mieć  wpływ na elementy i  urządzenia. Wykonawca zagwarantuje, że jednostki kogeneracyjne
będą  miały  moż liwość  automatycznego  rozruchu  i  odstawienia.  Wykonawca  zoptymalizuje
potrzeby  własne  jednostek  kogeneracyjnych  tj.  m.in.:  zużycie  energii  elektrycznej,  zużycie
paliwa, zużycie oleju oraz ilość  produkowanych odpadó w celem zminimalizowania kosztó w po
stronie Zamawiającego.
Przedmiot  Umowy  będzie  spełniał  wymagania  m.in.  Dyrektywy  2014/68/UE  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  oraz  dokumentó w  powiązanych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania wszystkich Przepisó w Prawa zapewniających udział Urzędu Dozoru Technicznego w
kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i w procedurach odbiorowych, w tym m.in. do stosowania
Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z pó źniejszymi
zmianami) oraz Przepisó w Prawa wykonawczych w stosunku do ww. ustawy.
Dostawy  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  Przedmiotu  Umowy  będą  spełniać  wymagania
ustalone przez Przepisy Prawa obowiązujące w Polsce, w tym w szczegó lności:

•  Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o  dozorze  technicznym  (Dz.U.  2017  poz.  1040,  z
pó źniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z pó źniejszymi
zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  –  Prawo  energetyczne  (Dz.U.  2018  poz.  755,  z
pó źniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1226, z
pó źniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2018 poz. 376, z pó źniejszymi
zmianami),
• inne przepisy i wymagania wydane przez właściwe Organy Władzy Publicznej.

Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie powyższych wymagań  ponosi Wykonawca.
Wykonawca wypełni i przedłoży UDT wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące układó w oraz
poszczegó lnych urządzeń  ciśnieniowych i dźwigowych oraz TDT dotyczące urządzeń  środkó w
transportu  i  układó w związanych z  transportem materiałó w  niebezpiecznych,  co  do któ rych
istnieje  wymaganie  powiadomienia  UDT,  TDT  lub  innych  urzędó w  przed  przekazaniem  do
eksploatacji.  Wykonawca  uzyska  zezwolenia  i  poniesie  wszelkie  koszty  i  opłaty  związane  z
uzyskaniem zezwoleń  odpowiednich instytucji.
W  trakcie  produkcji,  transportu,  magazynowania,  montażu  i  rozruchu  będą  opracowane  i
stosowane  przez  Wykonawcę  warunki  zapewnienia  czystości,  pakowania,  transportu  oraz
składowania, zabezpieczające materiały, elementy, urządzenia przed zabrudzeniem, korozją lub
uszkodzeniem.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zorganizowania  transportu  maszyn,
urządzeń  i  materiałó w  użytych  przy  realizacji  Zamó wienia  z  uwzględnieniem  wymogó w
bezpieczeń stwa zaró wno w obrębie pasa robó t drogowych jak i poza nimi. Ś rodki transportowe
poruszające się po drogach powinny spełniać  odpowiednie wymagania w zakresie parametró w
charakteryzujących pojazdy, w szczegó lności w odniesieniu do gabarytó w i obciążenia na oś . 
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Elektrociepłownia powinna być  zaprojektowana i wykonana w taki sposó b, żeby wszelkie
realne  oraz  potencjalne  uciąż liwości  dla  otoczenia  związane  z  jej  funkcjonowaniem  były
wyeliminowane i zneutralizowane. Uciąż liwości, o któ rych mowa powyżej, to m.in.: hałas, emisja
zanieczyszczeń  do powietrza, pylenie wywołane pracą urządzeń  wentylacyjnych, wytwarzanie
nieprzyjemnych  zapachó w,  jak  chociażby  z  układu  wydechowego,  olejowego  czy  kanalizacji.
Obiekt  nie  może  także  wprowadzać  oraz  powodować  kumulowania  zanieczyszczeń ,  a  tym
bardziej skażeń : w ziemi, wodach opadowych i gruntowych, na powierzchniach utwardzonych
terenu, w budynkach, itp. Wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy będzie nadanie obiektowi
takich cech, żeby jego eksploatacja oraz użytkowanie gwarantowało spełnienie obowiązujących
przepisó w i  prawa.  Jeżeli  w okresie  gwarancji  lub  rękojmi  elektrociepłownia  nie  potwierdzi
wspomnianych  założeń ,  Wykonawca  będzie  zmuszony  przebudować  ją  na  własny  koszt  w
niezbędnym zakresie, aż  do osiągnięcia pożądanego przez Zamawiającego celu. 

Wszystkie  elementy  elektrociepłowni:  konstrukcyjne,  nośne,  wsporcze  czy  budowlane
powinny  być  zaprojektowane,  wykonane  oraz  zabezpieczone  z  zachowaniem  odpowiednich
wspó łczynnikó w bezpieczeń stwa i zapasu, któ re pozwolą na przeniesienie wszystkich obciążeń
eksploatacyjnych  i  środowiskowych  przez  30  lat.  Okres  ten  stanowi  planowaną  żywotność
obiektu. 

Wszystkie  układy,  instalacje,  urządzenia,  rurociągi,  armatura  i  osprzęt  muszą  być
zainstalowane  w  taki  sposó b,  aby  zapewnić  dogodny  dostęp  do  wykonania  czynności
eksploatacyjnych,  konserwacyjnych  i  remontowych  (dotyczy  to  także  moż liwości  wymiany
elementó w  oraz  ich  transportu  do  i  z  miejsca  zainstalowania,  w  tym  wysokości  dojść  czy
dojazdó w). 

Elementy i materiały z dostaw krajowych powinny być oznaczone zgodnie z odpowiednimi
polskimi  normami.  Wszelkie  prace  budowlane  i  budowlano-montażowe  należy  prowadzić
zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robó t  Budowlano-Montażowych".  Wszystkie  elementy,  w  tym  m.in.  materiały  budowlane,
urządzenia, instalacje powinny posiadać oznaczenia CE oraz wszelkie wymagane badania, atesty
i certyfikaty. 
W  dokumentacji,  rysunkach  i  obliczeniach  należy  stosować  metryczne  jednostki  miar  i  wag
zgodne  z  SI  oraz  system  oznaczeń  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  i  zgodny  z
obowiązującymi polskimi przepisami.

Wykonawca winien zapewnić, że prace, technologie objęte realizacją nie naruszą żadnych
praw  autorskich,  patentowych,  projektowych,  znakó w  chronionych  itp.  zastrzeżonych  przez
osoby  trzecie.  Ponadto  Wykonawca  będzie  zabezpieczał  i  chronił  Zamawiającego  przed
wszelkimi  roszczeniami,  szkodami,  krokami prawnymi lub innymi  działaniami osó b  trzecich,
wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub
innych  praw  własności  przemysłowej  związanych  z  przedmiotem  umowy.  Na  używanie
wynalazkó w, wzoró w użytkowych, oprogramowania, praw autorskich itp., któ re są związane z
urządzeniami, instalacjami wchodzącymi w skład przedmiotu zamó wienia – Wykonawca udzieli
Zamawiającemu  licencji  niewyłącznej  i  niezbywalnej  w zakresie  potrzebnym  do  eksploatacji
oraz utrzymania obiektu.
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Do  realizacji  wszystkich  zadań  składających  się  na  przedmiot  zamó wienia  Wykonawca
zapewni  kadrę  z  wymaganymi  uprawnieniami,  kwalifikacjami  i  doświadczeniem.  Dotyczy  to
m.in. prac projektowych, budowlanych, instalacyjnych, konstrukcyjnych, ale także związanych z
czynnościami  eksploatacyjnymi  i  nadzoru  elektrociepłowni  np.  w  trakcie  rozruchó w,  ruchu
regulacyjnego i pró bnego. Wykonawca zapewni swoim pracownikom ubrania robocze/kaski z
oznaczeniem  firmy  lub  inne  identyfikatory.  Pracownicy  podwykonawcó w  muszą  posiadać
oznakowania  swoich  firm.  Ponadto  Wykonawca  zapewni  sprzęt  ochrony  osobistej,  zgodny z
obowiązującymi wymogami prawnymi pracownikom własnym, pracownikom podwykonawcó w,
służbom  nadzoru  budowlanego  i  innym  osobom  przeprowadzającym  czynności  urzędowe,
nadzó r i kontrolę – nie związanym z Zamawiającym. 

2.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego
Wykonawca  dokona  oceny  zagrożenia  wybuchem  budynkó w,  obiektó w  budowlanych,

elementó w instalacji i terenó w. Wykonawca jest odpowiedzialny za okreś lenie stref zagrożenia
pożarem  i  stref  zagrożenia  wybuchem  i  zastosowanie  właściwych  rozwiązań  i  urządzeń ,
adekwatnych  do  zidentyfikowanych  zagrożeń .  W  przypadku  określenia  stref  zagrożenia
wybuchem  przed  przekazaniem  instalacji  do  użytkowania  Wykonawca  sporządzi  Dokument
Zabezpieczenia przed Wybuchem zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań , dotyczących bezpieczeń stwa i higieny
pracy,  związanych z moż liwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.
2010  nr  138  poz.  931)  oraz  opracuje  Instrukcję  bezpieczeń stwa  pożarowego  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkó w, innych obiektó w budowlanych i terenó w (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719). Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest opracować we wspó łpracy z
Zamawiającym tak, aby uwzględnić stosowaną przez niego nomenklaturę i układ organizacyjny.

2.3. Wymagania dotyczące projektowania i Dokumentacji Projektowej
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  projektowych  zweryfikuje  i  potwierdzi  dane

wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak,  aby zagwarantować  osiągnięcie wymagań  Zamawiającego, a w szczegó lności
celó w Przedsięwzięcia i zakładanych wskaźnikó w produktu i rezultatu. Wykonawca wykona na
własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania
Przedmiotu  Zamó wienia.  Projekt  winien  uwzględniać  najbardziej  skrajne  warunki,  jakie
wystąpią podczas wykonywania Robó t i w okresie eksploatacji po ukoń czeniu Robó t, obejmujące
m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

2.3.1. Zakres Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową w języku polskim obejmującą:
1.  Projekty  Budowlane  we  wszystkich  branżach,  w  formie  i  zakresie  określonym  w

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
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2012 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462).

2.  Szczegó łowe Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach,  dla celó w realizacji  Instalacji
Wysokosprawnej  Kogeneracji.  Projekty  Wykonawcze  będą  stanowić  uszczegó łowienie  dla
potrzeb wykonawstwa Projektó w Budowlanych w poszczegó lnych branżach. Dokumentacja
Wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem warunkó w zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkó w zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak ró wnież
szczegó łowych wytycznych i Wymaganiach Zamawiającego.

3.  Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robó t,  obejmujący  projekt  organizacji  ruchu  na  terenie
budowy, uwzględniający zabezpieczenie potrzeb istniejącej eksploatowanej Ciepłowni 

4.  Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  w  sposó b  czytelny  wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektó w
i połączeń  międzyobiektowych.

5.  Projekt  Rozruchu  Elektrociepłowni  Gazowej,  obejmujący  Program  Pró b  Koń cowych  i
Pomiaró w Gwarancyjnych, potwierdzających spełnienie Parametró w Gwarantowanych.

6. Dokumentację Powykonawczą Rozruchową (sprawozdanie z rozruchu).
7. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji Elektrociepłowni Gazowej, jak i poszczegó lnych

elementó w i urządzeń
8. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na emisję.
9. Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Elektrociepłowni  Gazowej,  w  tym  dokumentację  niezbędną  do  odbioru  instalacji  przez
poszczegó lne urzędy (np. Dozó r Techniczny, Dokumentację Koncesyjną).

Wszystkie  wymienione  wyżej  elementy  Dokumentacji  Projektowej  będą  przedmiotem
uzgodnienia  z  Zamawiającym.   Zasady  przedkładania  dokumentó w  do  akceptacji
Zamawiającemu obowiązują według postanowień  Umowy.  Wykonawca wykona Dokumentację
Projektową z uwzględnieniem opracowań , o któ rych mowa wyżej, co najmniej w zakresie:
Robó t budowlanych dotyczących:

• rozbió rek,
• robó t ziemnych,
• robó t konstrukcyjnych,
• robó t architektonicznych,
• instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych,
• instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
• sieci zewnętrznych,
• robó t montażowych,
• modernizacji i uzupełnienia ciągó w pieszo-jezdnych do obiektó w.

2. Wyposażenia w urządzenia technologiczne.
3. Robó t elektrycznych.
4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
5. Kontroli dostępu i ochrony obiektó w.
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2.3.2. Format Dokumentacji Projektowej
Wydruki
Wykonawca  dostarczy  rysunki  i  pozostałe  dokumenty  wchodzące  w  zakres  Dokumentacji
Projektowej w znormalizowanym rozmiarze.

Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja  elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  wykonana  zostanie  z  zastosowaniem
następujących formató w elektronicznych:
• rysunki, schematy, diagramy – format .dwg,
• opisy, zestawienia, specyfikacje – format .doc, .xls,
• harmonogramy – format .mpp,
• uzgodnienia, decyzje – format .pdf.
Ponadto w wersji  elektronicznej,  w formacie .pdf,  winny zostać  zapisane skany dokumentó w
składanych przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwoleń  i  decyzji  administracyjnych.  Skany
winny być  tożsame z oryginałami, tj. powinny zawierać  niezbędne pieczęcie i podpisy. Wersja
elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  zostanie  dostarczona  w  formie  zapisu  na  płytach
CD/DVD. Pliki zostaną zabezpieczone przed zmianami.

Liczba egzemplarzy
Wykonawca  dostarczy  Dokumentację  Projektową  Zamawiającemu  w  uzgodnionej  liczbie
egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz
zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i  uzgodni z Zamawiającym tabelę
przekazania  Dokumentacji  Projektowej  dla  wszystkich  jej  stadió w,  któ ra  określać  będzie
odbiorcó w poszczegó lnych egzemplarzy Dokumentacji Projektowej.
 Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej:

•  czterech  kompletó w  Projektó w  Budowlanych  w  wersji  wydrukowanej  oraz  dwó ch
kompletó w w wersji elektronicznej,

• czterech   kompletó w Projektó w Wykonawczych w  wersji  wydrukowanej  oraz
dwó ch kompletó w w wersji elektronicznej,

• czterech kompletó w Projektó w Powykonawczych w wersji wydrukowanej oraz dwó ch
kompletó w w wersji elektronicznej,

• czterech kompletó w Instrukcji Obsługi, Eksploatacji i Konserwacji
wersji wydrukowanej oraz dwó ch kompletó w w wersji elektronicznej.

Powyższy  wykaz  nie  uwzględnia  dokumentacji  na  potrzeby  Wykonawcy  oraz  do  bieżących
uzgodnień .

2.3.3. Zawartość i jakość Dokumentacji Projektowej
Wymagania podstawowe
Obiekty budowlane i technologiczne zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi,  Polskimi  lub  Europejskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy
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technicznej w sposó b zapewniający:
1. Spełnienie wymagań  podstawowych w zakresie:

• bezpieczeń stwa konstrukcji,
• bezpieczeń stwa pożarowego,
• bezpieczeń stwa użytkowania,
• warunkó w higienicznych i zdrowotnych,
• ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii,
• izolacyjności cieplnej przegró d.

2. Ochronę uzasadnionych interesó w osó b trzecich.
Roboty powinny być  zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnym
praktykom  inżynieryjnym.  Podstawą  rozwiązań  projektowych  powinna  być  prostota  oraz
spełnienie  wymagań  niezawodności  tak,  aby  budynki,  budowle,  urządzenia  i  wyposażenie
zapewniały  długotrwałą  bezproblemową  eksploatację  przy  niskich  kosztach  obsługi.  Należy
zwró cić  szczegó lną  uwagę  na  zapewnienie  łatwego  dostępu  w  celu  inspekcji,  czyszczenia,
obsługi  i  napraw.  Wszystkie  dostarczone  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być
zaprojektowane  w  taki  sposó b,  aby  bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich  warunkach
eksploatacyjnych.  Wykonawca sporządzi Dokumentację Projektową w taki sposó b,  że  Roboty
według niej wykonane będą nadawały się do celó w, dla jakich zostały przeznaczone. Wszystkie
Roboty  powinny  być  zaprojektowane,  dostarczone  i  wykonane  w  systemie  metrycznym.
Wykonawca  bierze  na  siebie  odpowiedzialność  za  wszelkie  niezgodności,  błędy,  braki
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane
przez  Zamawiającego.  W  procesie  projektowania  obiektó w  budowlanych  należy  uwzględnić
warunki  techniczne określone  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia
2002  r.  w  sprawie  warunkó w  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie  (Dz.U.  2015  poz.  1422,  z  pó źniejszymi  zmianami),  oraz  pozostałe  wymagania
określone w dokumentach wymienionych w części informacyjnej PFU.

Projektanci
Wykonawca  zatrudni  do  projektowania  Robó t  doświadczonych  projektantó w  posiadających
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych  w  budownictwie,  należących  do  odpowiednich  organizacji  samorządu
zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

Inwentaryzacja stanu istniejącego
W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  sporządzi  szczegó łową  inwentaryzację  wszystkich
istniejących obiektó w, któ re w ramach Umowy mają być  wykorzystane, modernizowane lub są
związane  z  Robotami.  Inwentaryzacja  będzie  obejmowała  okreś lenie  wszystkich  danych
niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementó w jak wymiary, rzędne wysokościowe, wspó łrzędne, stan budowli itp.
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Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa
Prace  pomiarowe  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie
(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133). Prace pomiarowe winny być  wykonane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Roboty bazujące na pomiarach Wykonawcy
mogą być  rozpoczęte wyłącznie po zaakceptowaniu wynikó w pomiaró w przez Zamawiającego.
Punkty  geodezyjne  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  okreś lające  w  sposó b  wyraźny  i
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktó w. Forma i wzó r tych oznaczeń  winny być
zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich
punktó w  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w czasie  trwania  Robó t.  Wszystkie  prace  pomiarowe
konieczne dla prawidłowej realizacji Robó t należą do obowiązkó w Wykonawcy.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna
Wykonawca wykona na swó j koszt badania i opracuje dokumentację geologiczno- inżynierską i
hydrologiczną  w  zakresie  niezbędnym  w  celu  ustalenia  geotechnicznych  warunkó w
posadowienia  Robó t  zgodnie  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunkó w posadawiania obiektó w budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), jeżeli
uzna, że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja jest niewystarczająca.

Projekty Budowlane
Wykonawca wykona Projekty Budowlane w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo  budowlane  (Dz.U.  2017  poz.  1322,  z  pó źniejszymi  zmianami)  oraz  Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) zawierający m.in.:

•  projekty  w formie  osobnych opracowań  dla  wszystkich  obiektó w w poszczegó lnych
branżach (technologiczna i  mechaniczna,  konstrukcyjna i  architektoniczna,  sanitarna,
elektryczna, AKPiA, roboty ziemne),

• projekty branżowe: sieci zewnętrznych technologicznych i sanitarnych, elektrycznych,
AKPiA,  drogi,  zagospodarowanie  terenu  wraz  z  planem  infrastruktury  technicznej  i
zieleni,

• inne  opracowania  niezbędne  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  wraz  z
uzgodnieniami.

Wykonawca  przygotuje  wszystkie  dokumenty,  opracowania  i  uzyska  wszelkie  uzgodnienia  i
decyzje, w szczegó lności w zakresie:

• pozwoleń  na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
• zgodności  z  wymaganiami  bezpieczeń stwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  sanitarno-
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epidemiologicznej,
• zgodności  z  wymaganiami  bezpieczeń stwa  użytkowania,  ochrony  zdrowia  i  prawa

pracy,
• odstępstw od warunkó w technicznych,
• zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o niezbędne pozwolenie na budowę,
• uzgodnień  z dostawcami medió w.

W zakresie obowiązkó w Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego przed organami
administracji  samorządowej i  pań stwowej w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na
budowę na mocy udzielonego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie mó gł
cofnąć takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeśli Zamawiający uzna
to za celowe.

Projekt Technologii i Organizacji Robót
Projekt  winien  uwzględniać  specyfikę  prowadzenia  inwestycji  w  warunkach  eksploatacji
funkcjonującej w sąsiedztwie Placu Budowy istniejącej Elektrociepłowni Miejskiej. Zamawiający
bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie Robó t w żaden sposó b nie wpływało
negatywnie na bieżącą eksploatację funkcjonującej Ciepłowni Miejskiej. Z tego powodu Projekt
Technologii  i  Organizacji  Robó t  winien  uwzględniać  prowadzenie  Robó t  bezkolizyjnie  z
eksploatacją Ciepłowni Miejskiej. 

Projekty Wykonawcze
Projekty Wykonawcze winny obejmować rysunki i opisy wszystkich elementó w Robó t. Projekty
Wykonawcze przedstawiać  będą szczegó łowe usytuowanie wszystkich urządzeń  i  elementó w
Robó t,  ich  parametry  wymiarowe  i  techniczne,  szczegó łową  specyfikację  (ilościową  i
jakościową) urządzeń  i materiałó w

Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i
formie jak w Projektach Wykonawczych, a ich treść  będzie przedstawiać Roboty tak, jak zostały
zrealizowane  przez  Wykonawcę.  Dokumentacja  Powykonawcza  obejmować  będzie  także
geodezyjne pomiary powykonawcze.
Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany
w zakresie Robó t, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunkó w powykonawczych tak, aby
ich zakres, forma i treść  odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. Wykonawca sporządzi
świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Elektrociepłowni Gazowej, dla któ rych
dokumenty takie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz.
1332, z pó źniejszymi zmianami) są wymagane.

Projekt Rozruchu
Projekt Rozruchu będzie zawierać  szczegó łowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania)
dla  Pró b  Koń cowych,  w  tym  Pomiaró w  Gwarancyjnych.  Projekt  Rozruchu  przygotuje

39



Wykonawca i  przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i  zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w
terminie  wskazanym  w  SIWZ,  według  aktualnego  Harmonogramu  Robó t.  Projekt  Rozruchu
winien zawierać wszystkie szczegó łowo opisane czynności, któ re będą niezbędne do wykonania,
aby po zakoń czeniu Pró b Koń cowych urządzenia, instalacje i całość  Robó t mogła zostać  uznana
za  działającą  niezawodnie  i  zgodnie  z  Umową.  Projekt  Rozruchu  wymaga  zatwierdzenia  ze
strony Zamawiającego. Wykonawca zawrze w Projekcie Rozruchu, obejmującym Program Pró b
Koń cowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań
urządzeń  i instalacji oraz planowany harmonogram Pró b. W każdym przypadku Program będzie
uwzględniał wymagania Umowy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposó b ich
uwzględnienia  nie  będzie  gwarantował  spełnienia  wymagań  Umowy,  Zamawiający  odrzuci
Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie
ze wskazó wkami Zamawiającego.

Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa
Po  zakoń czeniu  rozruchu  oraz  po  zakoń czeniu  Pró b  Koń cowych  Wykonawca  opracuje  i
przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  Dokumentację  Powykonawczą  Rozruchową,
stanowiącą sprawozdanie z rozruchu.
Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa winna zawierać:

•  opis  wykonanych  czynności  rozruchowych  wraz  z  opisem  miejsc,  dat  i  godzin  ich
przeprowadzenia,

• protokó ł zakoń czenia prac rozruchowych wraz z wynikami osiągniętymi w wyniku Pró b
Koń cowych,

• rejestr parametró w technicznych i technologicznych,
• wyniki badań  laboratoryjnych i innych – jeżeli dotyczy,
• listy obecności

W  Dokumentacji  Powykonawczej  Rozruchowej  winno  być  określone,  czy  w  toku  Pró b
Koń cowych  zostały  wymagane  Parametry  Gwarantowane  oraz  adnotacje  z  ewentualnymi
uwagami.

Instrukcje
Dla każdego rodzaju urządzeń  Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, a jeś li dane

urządzenie  zostało  wyprodukowane  za  granicą  dodatkowo także  w oryginale.  Wymagane  są
kopie w wersji elektronicznej.

Opracowane  instrukcje  eksploatacji  powinny  być  zgodne  z  wymogami  Rozporządzenia
Ministra Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 9 lipca 2003 r  w sprawie warunkó w
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektó rych urządzeń  ciśnieniowych
(DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1269) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 w sprawie bezpieczeń stwa i  higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.  U.  z
2013, poz. 492),

Nie  pó źniej  niż  na  1  miesiąc  przed  ukoń czeniem  Robó t,  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu do przeglądu tymczasowe Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, w celu
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potwierdzenia  ich  kompletności.  Nie  pó źniej  niż  14  dni  przed  zgłoszeniem  do  odbioru
koń cowego,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  ostateczną  wersję
Instrukcji, odpowiednio poprawioną i uzupełnioną, przy czym wszystkie parametry i nastawy
ustalane w trakcie rozruchu będą stanowiły oddzielną część  i zostaną uzupełnione nie pó źniej,
niż  w dniu zgłoszenia Obiektu do odbioru, pod rygorem nie podjęcia prac odbiorowych.
Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:

• oprogramowania narzędziowego (wraz z licencjami) oraz kopii aplikacji zastosowanej
w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika Instalacji,

•  certyfikató w pró b  dla silnikó w,  pomp,  naczyń  i  zbiornikó w ciśnieniowych,  urządzeń
podnoszących,  zaró wno  dotyczących  Robó t,  jak  i  pró b  na  Placu  Budowy,  oraz  dla
transformatoró w,  instalacji  elektrycznej  i  innych  elementó w,  dla  któ rych  jest  to
wymagane,

• uzgodnionej dokumentacji koncesyjnej oraz odbiorowej UDT dla urządzeń  i zbiornikó w
podlegających zgłoszeniu do UDT.

Instrukcje winny zostać  dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi
stronami,  w segregatorach w twardej  oprawie,  każdy  z  indeksem,  odpowiednio podzielony i
odpowiednio  zatytułowany  na  okładce.  Rysunki  formatu  większego  niż  A4  będą  składane  i
gromadzone  w  okładkach  w  taki  sposó b,  by  moż liwe  było  ich  rozłożenie  bez  konieczności
zdejmowania  z  pierścieni  mocujących  segregatora.  Tymczasowe  instrukcje  winny  być  tego
samego formatu,  co  instrukcje  ostateczne z  tymczasowymi wkładkami  w przypadku pozycji,
któ rych  nie  można  sfinalizować  do  czasu Pró b  Koń cowych  i  wykonania  testó w parametró w
eksploatacyjnych.  Kompletna  dokumentacja  niezbędna  do  uzyskania  pozwolenia  w  imieniu
Zamawiającego na użytkowanie dla Elektrociepłowni Gazowej Wykonawca opracuje kompletne
(tj.  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi  załącznikami)  projekty  wnioskó w  do  pozwolenia  na
użytkowanie  dla  Obiektu.  Kompletne  projekty  tych  wnioskó w  zostaną  przedstawione
Zamawiającemu do akceptacji.

Po  dokonaniu  akceptacji  każdego  z  projektó w  wnioskó w,  Zamawiający  upoważni
Wykonawcę do złożenia w imieniu Zamawiającego poszczegó lnych wnioskó w:

• o uzyskanie pozwolenia na emisję,
• o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W zakresie obowiązkó w Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego przed organami
administracji  samorządowej  i  pań stwowej  oraz  sądu  administracyjnego  w  sprawach  dot.
uzyskania  ww.  pozwoleń  na  mocy  udzielonego  pełnomocnictwa,  z  zastrzeżeniem,  że
Zamawiający  będzie  mó gł  cofnąć  takie  pełnomocnictwo  nadane  Wykonawcy  w  każdym
momencie, jeśli Zamawiający uzna to za celowe.

2.3.4. Przegląd Dokumentacji Projektowej i nadzór nad dokumentacją
Na  Placu  Budowy  będą  znajdować  się  jedynie  aktualne  rewizje  Dokumentacji  Projektowej
zatwierdzone przez Zamawiającego. Sposó b oznaczania Dokumentacji Projektowej oraz sposó b
nadzoru nad Dokumentacją zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
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2.3.5. Nadzory autorskie
Wykonawca  zapewni  sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego  przez  projektantó w  –  autoró w
Dokumentacji Projektowej. Nadzó r będzie sprawowany poprzez:

• Kontrole zgodności wykonania Robó t z Dokumentacją Projektową dokonywane przez
projektantó w – autoró w Dokumentacji. Kontrole będą się odbywały na każdym ważnym
etapie Robó t, lecz nie rzadziej niż  1 raz w ciągu 8 tygodni. Każda kontrola projektantó w
zostanie udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robó t.

•  Weryfikację  Dokumentacji  Powykonawczej  w  zakresie  jej  zgodności  z  faktycznym
wykonaniem  Robó t.  Weryfikacja  zostanie  potwierdzona  poprzez  oświadczenie
projektantó w – autoró w, załączone do Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca uwzględni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Umownej.

2.4.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych
2.4.1. Wymagania ogólne

Wszystkie prace przy realizacji obiektó w związanych z Elektrociepłownią Gazową muszą
być projektowane oraz wykonywane w zgodzie z obowiązującym: prawem budowlanym, wiedzą
techniczną, warunkami technicznymi, normami, pozwoleniami, a także wymaganiami władz.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zastosowania  rozwiązań  technicznych,  technologicznych
oraz  materiałowych  adekwatnych  do  przeznaczenia  i  spełnianych  funkcji,  także  zgodnie  ze
stanem  wiedzy  technicznej  w  poszczegó lnych  dziedzinach.  Wykonawca  winien  zapewnić,  że
realizowane obiekty, użyte do wykonania Elektrociepłowni Gazowej materiały, urządzenia itp.
będą  nowoczesne,  wytrzymałe,  trwałe,  skutecznie  zabezpieczone  przed  korozją,  czynnikami
atmosferycznymi i wpływem otaczającego środowiska oraz praktyczne, energooszczędne, łatwe
i tanie w utrzymaniu czystości oraz konserwacji,  estetyczne, fabrycznie nowe (i nieużywane),
wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych, a
ich  elementy  stanowić  będą  nowoczesne  i  sprawdzone  rozwiązania  technologiczne  oraz
projektowe.  

Przy doborze materiałó w oraz urządzeń  należy kierować  się optymalnym dopasowaniem
do panujących warunkó w i technologii, a ponadto uwzględnić  trwałość  oraz solidność. Wszelkie
zastosowane elementy, materiały, instalacje i urządzenia muszą być  oznakowane oraz posiadać
dokumenty  atestacyjne  dopuszczające  do  obrotu  w  krajach  Wspó lnoty  Europejskiej,  w  tym
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
wraz  z  pó źniejszymi  zmianami).  Ponadto  powinny  posiadać  Deklarację  Zgodności  (PN-EN
ISO/IEC 17050-1:2010: Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część
1: Wymagania, PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005: Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana
przez dostawcę. Część 2: Dokumentacja wspomagająca) lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą
lub  Aprobatą  Techniczną  oraz  Atest  Higieniczny  Pań stwowego  Zakładu  Higieny.  Materiały
stosowane przy realizacji kontraktu muszą być  bezpieczne, posiadać  certyfikat bezpieczeń stwa,
o ile jest wymagany, nie mogą mieć  także negatywnego wpływu na środowisko ani emitować
promieniowania wyższego od dopuszczalnego. 

Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  szczegó łowe  informacje  dotyczące
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proponowanego  źró dła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałó w  oraz
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  i  pró bki  do  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego.  Zatwierdzenie  przez  Zamawiającego  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z tego źró dła uzyskają zgodę na zamontowanie. Wykonawca będzie zobowiązany do
prowadzenia bieżących badań  materiałó w w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źró dła w sposó b ciągły spełniają wymagania Zamawiającego i przepisó w. Przed
dokonaniem jakichkolwiek zamó wień  na materiały, któ re mają być  wykorzystane do budowy
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia nazwy dostawcó w i producentó w oraz
źró dła pochodzenia, specyfikacje producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, opis itp. Wykonawca
będzie  całkowicie odpowiedzialny za ocenę jakości  materiałó w,  któ re  mają być  zamó wione i
wbudowane.  Materiały  i  urządzenia  użyte  do  budowy  powinny  być  fabrycznie  nowe,
nowoczesne, wysokiej jakości, gwarantować wysoką trwałość oraz zapewniać estetykę obiektu.

Materiały  lub  produkty,  któ re  mogą  ulec  uszkodzeniu  powinny  być  dostarczone  w
oryginalnym  opakowaniu,  pojemnikach  itp.  zaopatrzonych  w  nazwę  producenta  i  znak
towarowy. Materiały gromadzone w trakcie prowadzenia robó t składowane muszą być w sposó b
zgodny  z  wymogami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osó b  trzecich.  Materiały  i  urządzenia
nieodpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy.  Materiały  uszkodzone  przed  lub  w  czasie  ich  montowania  zostaną  usunięte,
naprawione lub wymienione przez Wykonawcę na jego koszt.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałó w dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Wykonawca jest ponadto zobowiązany do stosowania jedynie takich środkó w transportu, któ re
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałó w.

Wykonawca powinien zapewnić regularne czyszczenie dró g dojazdowych z zanieczyszczeń
wynikłych  z  realizacji  budowy.  Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  budowy
powinny  być  na  bieżąco  naprawiane  poprzez  wymianę  uszkodzonych  elementó w  na  nowe.
Silniki urządzeń  i maszyn niepracujących należy wyłączać.

2.4.2. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca  w ramach  Umowy  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze  przestrzegając

obowiązujących przepisó w prawa, szczegó lnie w zakresie BHP, zabezpieczeń  ppoż .,  wymogó w
Pań stwowej  Inspekcji  Pracy  i  Pań stwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy
winno  spełniać  wszelkie  wymagania  w  zakresie  sanitarnym,  technicznym,  gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania
materiałó w. Zaplecze winno być  zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z
Zamawiającym.  Koszty  budowy  zaplecza,  jego  utrzymania  i  likwidacji  traktowane  są,  jako
wliczone w Kwotę Umowną. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na
użytek  własny.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  opłaty  z  tym  związane.  Wykonawca,  po
wykonaniu stosownych przyłączy, może korzystać  z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb Budowy i do celó w socjalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztó w
za zużywane media.
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Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni na swó j koszt właściwą ochronę Terenu
Budowy.

Tymczasowe  punkty  niwelacyjne  winny  być  wyznaczone  w  odpowiednich  miejscach  w
obrębie  Terenu  Budowy.  W  miarę  postępu  Robó t  punkty  niwelacyjne  winny  być  okresowo
sprawdzane  w  odniesieniu  do  wartości  głó wnej  rzędnej  niwelacyjnej.  Tymczasowe  punkty
niwelacyjne  winny  być  usytuowane  poza  obszarem  prowadzenia  Robó t.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  sporządzenie dokładnej dokumentacji  Terenu Budowy,  przedstawiającej
usytuowanie  istniejących  konstrukcji  i  cechy  charakterystyczne.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokonanie  własnej  interpretacji  oraz  ocenę  kompletności  uzyskanych
informacji. Głó wna rzędna niwelacyjna dla Robó t zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez
Wykonawcę.  Wykonawca  winien  sprawdzić  i  potwierdzić  usytuowanie  głó wnej  rzędnej
niwelacyjnej względem istniejących elementó w Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomó w  podanych  na  rysunkach  i  wszystkich  rysunkach  udostępnionych  do  wiadomości,
któ re wskaże Zamawiający. Wykonawca winien ustalić  tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich
będzie potrzebował podczas prowadzenia Robó t. Do obowiązkó w Wykonawcy będzie należało
zachowanie zaró wno głó wnej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktó w niwelacyjnych.

Teren  budowy  winien  być  utrzymywany  w  czystości  i  porządku.  Odpady  należące  do
Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposó b dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych
krokó w mających na celu odwożenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadó w wszelkich
odpadó w, np. w rodzaju workó w, skrzyń  do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadó w do wykopanych rowó w przed ich zasypaniem. W
razie  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  warunku  utrzymania  Terenu  Budowy  w  czystości
Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie
przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Umowy.

2.4.3. Prace geodezyjne
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zorganizowanie,  przygotowanie  i  wykonanie  prac
geodezyjnych dla potrzeb budowy. Zakres robó t geodezyjnych obejmuje w szczegó lności: 
–   geodezyjne wytyczenie obiektó w,
–   obsługę i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy – pomiary realizacyjne,
–   prace geodezyjne po zakoń czeniu budowy,
–   geodezyjną dokumentację powykonawczą.
Wykonawca w miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego zagęści tymczasowe punkty osnowy
geodezyjnej. Do obowiązkó w Wykonawcy należy dokładne wytyczenie robó t w nawiązaniu do
wskazanych  punktó w,  linii  i  poziomó w  odniesienia.  Wykonawca  ma  obowiązek  prawidłowo
ustalać  pozycję,  poziomy,  wymiary  wszystkich  części  robó t  oraz  dostarczać  wszystkich
niezbędnych przyrządó w, aparató w i innych usług związanych z wymienionymi obowiązkami.
Wykonawca powinien starannie chronić  i zachowywać wszystkie repery, celowniki, kołki i inne
przedmioty użyte dla wytyczenia robó t.

2.4.4. Roboty rozbiórkowe
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Teren robó t rozbió rkowych należy wygrodzić  i oznakować  tablicami ostrzegawczymi. Na czas
prowadzenia prac rozbió rkowych należy uniemoż liwić  wejście do strefy niebezpiecznej osobom
postronnym  poprzez  zastosowanie  barier  ochronnych  i  taśm  ostrzegawczych.  Roboty
rozbió rkowe  można  rozpocząć  tylko  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie
uprawnienia budowlane. Grupa robotnikó w, któ ra ma dokonać rozbió rki powinna zapoznać się z
przepisami  BHP  obowiązującymi  przy  tego  rodzaju  robotach.  W  szczegó lności  należy
przestrzegać następujących warunkó w:
- robotnicy muszą być  zaopatrzeni w odzież  ochronną: odpowiednie obuwie, hełmy, rękawice,
okulary ochronne
- narzędzia ręczne muszą być odpowiednio mocno osadzone na gładkich trzonkach
-  nie  można  nawiązywać  się  linami  zabezpieczającymi  do  elementó w,  któ re  nie  gwarantują
odpowiedniej stateczności
-  w  przypadku,  gdy  któ ryś  z  elementó w  konstrukcyjnych  w  trakcie  rozbió rki  może  ulec
zniszczeniu należy go uprzednio wzmocnić.
- podczas wiatru o szybkości większej niż  10m/s roboty na wysokości należy wstrzymać
- gruz, złom należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe
- prowadzenie robó t rozbió rkowych po zmroku lub przy sztucznym oświetleniu jest zabronione
- przy pracy z narzędziami elektrycznymi należy pamiętać  o zabezpieczeniu przed porażeniem
prądem elektrycznym
Zabrania się wykonywania robó t rozbió rkowych na zewnątrz obiektu w czasie występowania
opadó w, burzy czy silnych wiatró w. Teren rozbió rki należy uporządkować.

2.4.5. Roboty ziemne
Prace  ziemne  jako  uciąż liwe  dla  otoczenia  i  sąsiedztwa  muszą  być  przeprowadzone

sprawnie, a także z jak największą dbałością o ograniczenie negatywnego oddziaływania. Pylenie
i wzniecanie kurzu powinno podlegać szczegó lnej uwadze z użyciem profilaktycznego zwilżania
gleby włącznie tak, aby zawsze czynniki te mieć pod kontrolą i na odpowiednio niskim poziomie
stężeń  w środowisku. Materiały i grunty z robó t ziemnych nieprzydatne do ponownego użycia
powinny być wywiezione do utylizacji. 
Wykonawca  ma  obowiązek  bieżącej  kontroli  i  oceny  warunkó w  gruntowych  w  trakcie
wykonywania  wykopó w  i  ich  poró wnywania  z  dokumentacją  projektową.  W  zależności  od
warunkó w terenowych i wymogó w dysponentó w terenu należy stosować  odpowiednio wykopy
otwarte, wąsko przestrzenne, umocnione oraz wykopy skarpowe. Należy wykonać  niezbędne,
wymagane  przepisami  przejścia  i  wejścia  do  wykopó w.  Wejścia,  powinny  mieć  właściwie
dobrane  oraz  wykonane  barierki,  schody  i  drabiny  zapewniające  pracownikom  właściwe
bezpieczeń stwo użytkowania. Szczegó lną uwagę należy zwró cić  na właściwe zaprojektowanie i
realizację zabezpieczeń  ścian wykopó w do warunkó w przepisó w,  warunkó w gruntowych itp.
Prace  w  wykopie  należy  prowadzić  dopiero  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  szalunkó w  oraz
zabezpieczeń  ścian.

W  przypadku  znalezienia  w  trakcie  realizacji  zabytkó w  archeologicznych  należy  prace
prowadzić w/g obowiązujących przepisó w i pod nadzorem służb archeologicznych.
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Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, aby było zapewnione łatwe i
szybkie odprowadzenie wó d gruntowych i opadowych z wykopó w oraz grawitacyjne obniżenie
poziomu wó d gruntowych w każdej fazie robó t.
Proponowane metody odwodnienia:
-  depresji  statycznego  poziomy  zwierciadła  wody  gruntowej,  tj.  pompowanie  ze  studni
depresyjnych głębokich,
- osuszanie za pomocą igłofiltró w

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, w newralgicznych miejscach
(np.  trudnodostępnych  dla  ciężkiego  sprzętu  budowlanego,  wymagających  dokładności  i
ograniczającym  naruszenie  struktury  gruntu  rodzimego)  wykopy  należy  wykonać  ręcznie.
Należy ograniczyć  szerokość  wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując
skarpy  wykopu  o  odpowiednim  nachyleniu.  Gó rna  warstwa  gruntu  w  dole  fundamentowym
powinna  pozostać  o  strukturze  nienaruszonej.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiaró w  wykopu
wynoszą  dla  rzędnej  dna  wykopu:  ±  5  cm.  Inspektor  nadzoru  dokonuje  odbioru  gruntu  w
poziomie  posadowienia.  Nadmiar  gruntu  z  wykopu  należy  odwieźć  na  miejsce  odkładu.
Wykonawca  odwozi  nadmiar  gruntu  na  własny  koszt,  w  miejsce  pozyskane  przez  siebie  i
uzgodnione z Inspektorem.

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej
metody zagęszczania gruntu, któ ra to grubość nie powinna przekraczać:

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm
 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
 przy stosowaniu ciężkich wibratoró w lub ubijarek płytowych - 60 cm

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopie  musi  być  wskazane  w  projekcie  budowlanym  oraz
wykonawczym,  a  następnie  sprawdzone  na  budowie.  Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i
miejscach  zerowych  robó t  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  minimalnej
wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is  =  1,00.  Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach
zerowych  nie  mają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  to  przed  wykonaniem  konstrukcji
fundamentó w należy  je  dogęścić  do ww.  wartości  Is.  Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia
określone  powyżej  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie  zagęszczenie  gruntó w
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntó w podłoża, umoż liwiające uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Moż liwe do zastosowania środki, zaproponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopó w  powinny  być  przez  Wykonawcę
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypó w.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypó w  mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wó wczas,  gdy  stanowią  nadmiar
objętości  robó t  ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy
wykonaniu  wykopó w,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robó t  ziemnych,  zostały  za  zgodą
Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż
budowa nasypó w lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia  ró wnoważnej  objętości  gruntó w  przydatnych  ze  źró deł  własnych,
zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypó w,

46



powinny być  wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenó w na odkład należy
do obowiązkó w Zamawiającego, o ile nie okreś lono tego inaczej w kontrakcie.  Inżynier może
nakazać  pozostawienie na terenie budowy gruntó w,  któ rych czasowa nieprzydatność  wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.4.6. Konstrukcje betonowe i żelbetowe
Przygotowanie  deskowań ,  zbrojeń  oraz  masy  betonowej,  będzie  w  gestii  Wykonawcy

Robó t  (wykonywanie w bazach zapleczowych wykonawcy lub kupowane w specjalistycznych
przedsiębiorstwach  wytwó rczych)  oraz  dowożone  środkami  transportu  samochodowego  w
rejon  prowadzenia  Robó t.  Przygotowanie,  prefabrykacja  i  częściowe  scalanie  elementó w
zbrojenia  wykonywane  będą  w  wytwó rniach  i  zapleczach  Wykonawcy  lub  w  zbrojarniach
przyobiektowych wyposażonych w niezbędny sprzęt. Przewiduje się betonowanie w typowych
szalunkach systemowych podpartych systemowymi podporami i zastrzałami. Zastosowane będą
chemiczne środki antyadhezyjne do smarowania szalunkó w oraz środki dozowane do betonu w
fazie jego układania. Transport masy betonowej, prowadzony będzie przy użyciu samochodó w
do przewozu betonu typu „gruszka”.  Bezpośrednio  do miejsca  wbudowania,  masa betonowa
podawana będzie za pomocą   pompy   do   betonu.   Zastosowane będą urządzenia instalacje i
sprzęt do wibrowania i pielęgnacji masy betonowej.
Wszystkie elementy konstrukcji żelbetowych pozostających jako elementy widokowe muszą być
wykonane  w  standardzie  betonu  architektonicznego  zwanego  ró wnież  elewacyjnym  lub
fasadowym

Fundamenty  i  konstrukcje  podziemne  obiektó w  budowlanych  będą  zapewniać
przeniesienie obciążeń  od konstrukcji na podłoże gruntowe przy spełnieniu stanó w granicznych
nośności  i  użytkowania.  Należy  brać  pod  uwagę  zaró wno  posadowienie  bezpośrednie,  jak  i
pośrednie  w  zależności  od  rzeczywistych  warunkó w  gruntowych  w  miejscu  posadowienia,
stwierdzonych  na  podstawie  badań  podłoża  gruntowego.  Ilość,  rozmieszczenie  i  głębokość
otworó w badawczych są zależne od wymagań  determinowanych przez posadawiany obiekt oraz
panujące w danym miejscu warunki geotechniczne. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i
hydrogeologicznej  należy  do  Wykonawcy.  Leżące  w  zakresie  Wykonawcy  prace  związane  z
fundamentowaniem obejmują także wzmocnienie lub wymianę podłoża.  Części fundamentó w,
znajdujące się powyżej powierzchni gruntu lub ponad poziomem posadzki w pomieszczeniach
zamkniętych,  będą  zabezpieczone  przed  działaniem  czynnikó w  atmosferycznych  i
występujących tam medió w.
Fundamenty  i  konstrukcje  podziemne  należy  zabezpieczyć  przed  oddziaływaniem  wó d
gruntowych.  Powierzchnie  konstrukcji  stykające  się  bezpośrednio  z  gruntem będą  posiadały
izolację przeciwwilgociową, a w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie wody izolację
przeciwwodną  z  warstwą  zabezpieczającą  przed  uszkodzeniem.  W  przypadku  narażenia  na
ciśnienie  wody,  element  konstrukcyjny  będzie  charakteryzować  się  odpowiednią
wodoszczelnością.  Elementy  konstrukcji  narażone  na  zawilgocenie  i  działanie  temperatur
ujemnych  będą  charakteryzować  się  wysoką  mrozoodpornością.  W  przypadku  konieczności
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zapewnienia dodatnich temperatur we wnętrzu pomieszczenia należy  zapewnić  odpowiednią
izolacyjność  termiczną ścian i stropó w, któ re winny każdorazowo spełniać  wymagania objęte
certyfikatem energetycznym.
Elementy podziemne fundamentó w i konstrukcji obiektó w budowlanych nieulegające zakryciu,
fundamenty, żelbetowe konstrukcje wsporcze i stopy pod urządzenia powinny charakteryzować
się gładkością powierzchni bez widocznych ubytkó w i szpachli.

Fundamenty  urządzeń  powinny  spełniać  wymagania  odnoszące  się  do  fundamentó w
obiektó w  budowlanych,  a  ponadto  dodatkowe  wymagania  wynikające  ze  specyfiki  urządzeń
posadowionych  na  tych  fundamentach.  Wymaga  się,  by  fundamenty  i  konstrukcje  nośne
urządzeń  generujących  obciążenia  dynamiczne  były  wykonane  z  betonu  zbrojonego.
Fundamenty należy zaprojektować  i wykonać  w sposó b zabezpieczający przed przenoszeniem
drgań  na konstrukcje sąsiednie. Zastosowane zostaną elementy antywibracyjne wszędzie, gdzie
to konieczne, aby wyeliminować  szkodliwy wpływ wibracji na urządzenia, obiekty budowlane i
ludzi.
Powierzchnie  żelbetowe  narażone  na  zaolejenie  należy  zabezpieczyć  powłokami
olejoodpornymi.  W  miejscach  potencjalnych  wyciekó w  oleju  należy  wykonać  stosowne  tace,
któ re  będą zabezpieczały  przed  rozlaniem się  oleju  na  otoczenie.  Fundamenty i  konstrukcje
wsporcze  urządzeń  powinny  posiadać  zainstalowane  repery  umoż liwiające  ocenę  osiadania
fundamentó w. Repery będą zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem ich w trakcie
eksploatacji. Połączenia urządzenia z fundamentem lub konstrukcją wsporczą będą rozłączalne,
w celu umoż liwienia demontażu urządzenia.
Wszystkie elementy konstrukcji żelbetowych pozostających jako elementy widokowe muszą być
wykonane w standardzie betonu architektonicznego.

Konstrukcje żelbetowe, któ re muszą charakteryzować się odpornością ogniową lub są stale
narażone na kontakt  z  wodą lub zawilgocenie  muszą posiadać  odpowiednią  grubość  otuliny
zewnętrznej  betonu  do  zbrojenia  konstrukcyjnego  oraz  wysoki  stopień  szczelności  i
zagęszczenia betonu. Klasa środowiska dla betonu (klasa ekspozycji) musi być  dostosowana do
najniekorzystniejszych moż liwych dla każdego przypadku warunkó w środowiska, okreś lonych
każdorazowo  w Projekcie  Wykonawczym zgodnie  z  PN-EN  1992-1-1:2008.  Grubość  otulenia
zbrojenia  oraz  minimalna  klasa  betonu  w  zakresie,  wytrzymałości,  wodoszczelności  i
mrozoodporności  muszą  być  do  tej  klasy  ekspozycji  dostosowane  zgodnie  z  PN-EN  1992-1-
1:2008, PN-EN 206+A1:2016-12 oraz normami przynależnymi.
Ż elbetowe  stropy  w  pomieszczeniach  technologicznych,  stosownie  do  warunkó w  dla
poszczegó lnych budynkó w i poziomó w, mogą być  zaprojektowane, jako monolityczne albo typu
„filigran”. W uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym i wyraźnie wskazanych
w ofercie,  dla  stropó w nienarażonych  na  zalewanie  wodą  lub  innymi  płynami,  można  także
stosować  stropy prefabrykowane np. z płyt kanałowych posiadających odpowiednie aprobaty i
referencje  dla  płyt  i  systemó w  ich  montażu  i  sposobu  zmonolityzowania  stropó w.  Stropy
narażone  na  zalanie  wodą  muszą  posiadać  instalację  umoż liwiającą  odprowadzenie  wody.
Wykonanie tych stropó w będzie zabezpieczać przed przedostawaniem się wody do pomieszczeń
położonych  poniżej,  a  powierzchnia  stropó w  będzie  ukształtowana  ze  spadkami  do  kratek
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wpustowych. Rodzaj i kolorystyka szalunkó w traconych z blach trapezowych będzie uzgodniona
z architektem i zatwierdzona przez Zamawiającego.
Nieuszczelnione  przejścia  technologiczne  przez  stropy  oraz  krawędzie  stropó w  należy
wyposażyć w kołnierze lub cokoły.
Krawędzie monolitycznych belek i słupó w będą miały ró wne zukosowania pod kątem 45° o boku
ok. 2cm, poprzez zastosowanie, w systemowych szalunkach, typowych narożnikó w.
Należy  stosować  wykonanie  elementó w  betonowych  i  żelbetowych  o  fakturze  i  kolorystyce
betonu  architektonicznego,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  stosowania  nieprzeźroczystych
powłok malarskich (uzgodnionych z Zamawiającym) beton winien mieć  przynajmniej fakturę
betonu  architektonicznego  bez  napraw  szpachlami  i  tynkami,  gdyż  w  wyniku  drgań
przenoszonych w trakcie eksploatacji stwarzałoby to zagrożenie dla obsługi technicznej.
Konstrukcje  żelbetowe  będą  zapewniały  spełnienie  warunkó w  wytrzymałościowych  i
użytkowych oraz charakteryzowały się odpornością na działanie czynnikó w środowiskowych.
Konstrukcje  żelbetowe  będą  wyposażone  w  repery  zainstalowane  w  dolnej  części  słupó w
umoż liwiające  pomiar  osiadania  konstrukcji.  Repery  mają  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem w trakcie budowy i eksploatacji Elektrociepłowni. Ilość i rozmieszczenie reperó w
zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
Ż elbet elementó w narażonych na działanie czynnikó w atmosferycznych będzie charakteryzował
się wysoką mrozoodpornością, a w przypadku elementó w narażonych na stały kontakt z wodą –
wodoszczelnością.  Powierzchnie  betonu  narażone  na  działanie  korozyjne  czynnikó w
chemicznych będą miały pokrycie powłokami chemoodpornymi.

2.4.7. Konstrukcje murowe
Ściany  murowane,  zewnętrzne,  będą  zapewniać  odpowiednią  nośność  konstrukcji,

odpowiednią  izolacyjność  termiczną  stosownie  do  przepisó w  i  norm  ochrony  cieplnej
budynkó w, izolacyjność  akustyczną oraz charakteryzować  się wymaganą odpornością ogniową,
gdyż  stanowi  ona  oddzielenie  pożarowe.  Materiały,  grubość  ścian  oraz  warunki  wykonania
odpowiadać  będą  wymaganiom stosownie  do  klasy  odporności  i  izolacyjności  ppoż .  REI  dla
muró w, wynikających z obciążenia ogniowego pomieszczeń  oraz z podziału na strefy ogniowe, a
określonych w Projekcie Budowlanym dla poszczegó lnych obiektó w.

Klasy cegieł, pustakó w i bloczkó w oraz zapraw dla muró w będą określane stosownie do
wymagań  wytrzymałościowo-konstrukcyjnych i izolacyjności dla poszczegó lnych muró w.

Elementy  murowe  będą  posiadać  aprobaty  techniczne  ITB  oraz  odnośne  świadectwa
higieniczne.

Prowadzenie  robó t  murowych  oraz  warunki  techniczne  wykonania  ścian  murowanych
będą zgodne z normami warunkami technicznymi okreś lonymi przez producentó w materiałó w i
systemó w oraz warunkami określonymi w ich aprobatach technicznych.

Izolacje przeciwwilgociowe muró w będą stosowne do klasy środowiska oraz wykonane
przy użyciu materiałó w, systemó w i technologii posiadających odnośne aprobaty, świadectwa
dopuszczenia i referencje dla okreś lonego zastosowania. Warunki wykonania tych zabezpieczeń
będą  odpowiadać  odnośnym  normom  oraz  warunkom  określonym  przez  producenta  i

49



warunkom aprobat technicznych.
2.4.8. Architektura i wykończenie
Wykoń czenie  zewnętrzne  powinno  być  trwałe  i  odporne  na  korozję.  Nie  dopuszcza  się
stosowania blach zewnętrznych tylko ocynkowanych nie pokrytych żadną dodatkową powłoką
zewnętrzną.  Standard  wykoń czenia  wewnętrznego  –  zgodnie  z  aktualnymi  wymaganiami  ze
względu  na  przeznaczenie.  Kolorystyka  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym.  Stolarka  okienna  i
drzwiowa dostosowana do funkcji pomieszczeń  i spełniająca wymagania (p. poż , BHP) okreś lone
w obowiązujących przepisach.

2.4.9. Instalacje i przyłącza
Instalacje wod-kan
Zasilanie wewnętrznej instalacji wody w projektowanej Elektrociepłowni Gazowej odbywać  się
będzie  z  istniejącej  na  terenie  Inwestora  zewnętrznej  instalacji  wody  pitnej  poprzez
nowoprojektowane odcinki wodociągowe. Wykonawca powinien dostosować  się do wymagań
technologicznych  urządzeń ,  zastosowanych w swoich rozwiązaniach.  Instalacja  wodociągowa
powinna  mieć  zabezpieczenia,  uniemoż liwiające  wtó rne  zanieczyszczenie  wody.  Przewody
instalacji  wodociągowych  prowadzone  po  ścianach  zewnętrznych  oraz  przez  pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować  przed zamarznięciem i
wykraplaniem  pary  na  zewnętrznej  powierzchni  przewodó w.  Dla  ograniczenia  strat  ciepła
transportowanego  w przewodach instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  należy  stosować  izolację
termiczną. Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane za pomocą układu przewodó w i rur,
podłączonych  do  pionó w  kanalizacyjnych,  zakoń czonych  poziomami  kanalizacyjnymi  w
studzienkach  rewizyjnych,  zabudowanych  na  przykanalikach,  z  któ rych  dalej  ścieki
odprowadzane  będą  do  zewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  na  terenie  Zamawiającego.  Do
instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki z:

• przyboró w sanitarnych,
• urządzeń  klimatyzacyjnych (ewentualne skropliny), o ile nie będą mogły być skierowane

do instalacji kanalizacji deszczowej,
•  zmywania  posadzek (węzły  sanitarne,  itp.  o  ile  zostaną  przewidziane w oferowanym

przez Wykonawcę zakresie dostawy).
Odprowadzenie  ściekó w  sanitarnych  z  wewnętrznych  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  w
projektowanych  budynkach  (obiektach)  odbywać  się  będzie  do  studzienek  kanalizacyjnych
usytuowanych na zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie Zamawiającego. Dla ściekó w,
któ rych jakość  nie odpowiada warunkom okreś lonym w przepisach, przed wprowadzeniem ich
do  zewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej,  należy  zastosować  urządzenia  do  wstępnego
oczyszczania.  Materiały  stosowane  w  instalacjach  kanalizacyjnych,  przybory  sanitarne,
urządzenia i elementy instalacji powinny odpowiadać  wymaganiom odnośnych norm i aprobat.
Dobó r  materiału  uzależniony  jest  od  temperatury  odprowadzanych  ściekó w  i  stopnia  ich
agresywności.  Podłączenie instalacji  kanalizacyjnej do sieci zewnętrznej powinno odpowiadać
warunkom ustalonym z przedsiębiorstwem eksploatującym sieć  kanalizacyjną. Odprowadzenie
ściekó w  deszczowych  z  wewnętrznych  instalacji  kanalizacji  deszczowej  w  projektowanych
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budynkach (obiektach)  odbywać  się  będzie  do studzienek kanalizacyjnych  usytuowanych  na
zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  na  terenie  Zamawiającego.  Sieci  kanalizacyjne
może  zostać  wykonana  z  rur  PCV-U,  rur  żeliwnych  kielichowych  lub  bezkielichowych.  Sieci
kanalizacyjne muszą zostać  wyposażone w studzienki kanalizacyjne (rewizyjne, połączeniowe
itd.)  oraz  w  razie  konieczności,  w  lokalne  urządzenia  podczyszczające  ścieki  (separatory,
neutralizatory itp.) i lokalne przepompownie tych ściekó w. Podłączenie sieci kanalizacyjnej do
odbiornika  powinno  odpowiadać  warunkom  ustalonym  z  właścicielem/przedsiębiorstwem
eksploatującym ten odbiornik. Przewody sieci wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzone
powyżej  strefy  przemarzania  należy  chronić  przed  ich  zamarznięciem  poprzez  ich  właściwe
zaizolowanie

Instalacja ogrzewania
Instalacja  ogrzewania  powinna  zapewnić  odpowiednie  temperatury  wewnętrzne

wynikające z funkcji poszczegó lnych pomieszczeń  oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy i  układy elektrociepłowni,  a szczegó lnie wraż liwe na chłó d,  wyziębienie,
zawilgocenie  lub  zamarzanie  powinny  być  wyposażone  w  ekonomiczne,  energooszczędne,  a
zarazem skuteczne i pewne w działaniu układy grzania postojowego, uzupełniające inne środki
ochrony,  jak np.  za pomocą izolacji  termicznej  czy niezamarzających cieczy.  Dotyczy to m.in.
takich  układó w,  jak:  rurociągi,  zbiorniki,  szafki  elektryczne,  układy  olejowe  smarowania,
wymienniki ciepła, chłodnice cieczowe, itp.

Instalacja wentylacji
Instalacja  wentylacyjna  powinna  zapewniać  odpowiednią  krotność  wymian  powietrza
wynikającą z funkcji  poszczegó lnych pomieszczeń  oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
Ponadto należy  zapewniać  odpowiednią  ilość  powietrza  nawiewanego potrzebną do procesu
spalania.

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne obejmują swoim zakresem wykonanie następujących robó t:

a) Wykonanie, montaż , podłączenie i uruchomienie szafy sterowniczej i szafy odbioru mocy z
generatora. Wykonanie, montaż , podłączenie i uruchomienie rozdzielni potrzeb własnych
zespołu kogeneracyjnego wg wymagań  dostawcy.

b) Wykonanie układu pomiarowego wyprodukowanej energii elektrycznej brutto na potrzeby
pozyskania świadectw pochodzenia zgodnie z wymaganiami OSD PGE Dystrybucja S.A. z
odwzorowaniem do systemu SCADA.

c) Wykonanie instalacji do odprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej z zespołu
kogeneracyjnego do stacji SN. W ramach tego zadania Wykonawca wybuduje linię kablową
oraz  rozbuduje/wybuduje  pola  średniego  napięcia  zgodnie  z  warunkami  i  umową
przyłączeniową

d)  Wykonanie  komputerowego  systemu  monitoringu  systemu  elektroenergetycznego
(SCADA)  z  wizualizacją  pracy  poszczegó lnych  pó l,  komunikacją  z  nadzorowanymi

51



obiektami, alarmami, kontrolą parametró w energii elektrycznej, archiwizacją danych oraz
moż liwością generowania raportó w (na żądanie, dobowych, miesięcznych, rocznych)

f) Inne prace elektryczne:
- montaż  konstrukcji dla kabli i przewodó w
- układanie kabli i przewodó w
- montaż ,  uruchomienie, odbió r przez OSD układu pomiaru energii brutto produkowanej

przez generator
- podłączenie odbiornikó w technologicznych

-  instalacja  ochrony  od  porażeń  i  połączeń  wyró wnawczych,  pomiary  i  pró by  rozruchowe  i
odbiorcze. 

2.4.10. Wymagania w zakresie AKPiA
Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  wszystkie  elementy,  niezbędne  dla  zautomatyzowanej

pracy  Elektrociepłowni  Gazowej.  Oprogramowanie  wizualizacyjne  i  archiwizacyjne  zostanie
zintegrowane z istniejącym systemem.

Do obowiązkó w Wykonawcy należy  zaprojektowanie i  wykonanie systemu sterowania i
monitoringu  obiektó w  Elektrociepłowni  Gazowej.  Zadaniem  systemu  ma  być  sterowanie
urządzeń , prowadzenie pomiaró w technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja
procesó w technologicznych.
System automatyki winien posiadać wielopoziomową strukturę, w któ rej można wyodrębnić:
• poziom obiektowy,
• poziom sterowania,
• poziom zarządzania.
Praca  obiektó w Elektrociepłowni  Gazowej  powinna  być  w  pełni  zautomatyzowana.  Kontrola
pracy  obiektó w  wraz  z  moż liwością  zdalnego  sterowania  poszczegó lnymi  fazami  procesu
technologicznego  powinna  być  zlokalizowana  w  Stacji  Operatorskiej  istniejącej  Ciepłowni
Miejskiej.  Komputer  zainstalowany  (lub  komputery  zainstalowane)  w  Stacji  Operatorskiej
zapewnią wizualizację pracy, odczyt wszystkich parametró w pracy i ilości wytworzonej energii
cieplnej wraz z ilością zużytego gazu, moż liwość  sterowania i  regulacji przez upoważnionych
pracownikó w,  pełną  archiwizację  wybranych  parametró w,  moż liwość  generowania  trendó w,
zestawień  alarmó w itd. Parametry będą rejestrowane i archiwizowane na czasokresy ustalone z
Zamawiającym.

Poziom obiektowy
Najniższy poziom stanowić będą urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno- pomiarowa.
Na tym poziomie zbierane będą informacje  z  obiektu i  realizowany kontakt  ze  sterowanymi
urządzeniami.

Poziom sterowania
Na tym poziomie realizowane będą:
• algorytmy sterowania procesem,
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• przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania
• realizacja poleceń  przychodzących z poziomu zarządzania,
• realizacja blokad i zabezpieczeń .

Funkcje te powinny być realizowane przez sterowniki mikroprocesorowe wyposażone w
panel operatorski. Zabudowane one będą w szafkach obiektowych, zlokalizowanych w pobliżu
rozdzielni  poszczegó lnych  obiektó w.  W  celu  ograniczenia  okablowania  zakłada  się  istnienie
kilku stacji obiektowych. Stacje obiektowe będą połączone z poziomem zarządzania magistralą
np. typu MPI, Ethernet. Panele operatorskie powinny umoż liwiać  dostęp do pomiaró w, kontrolę
stanó w urządzeń  oraz oddziaływanie na obiekt bezpośrednio przy urządzeniach.
Poziom zarządzania
Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie będzie zarządzanie obsługą technologiczną
w zakresie:
• oddziaływania na proces,
• wizualizacji,
• rejestracji,
• raportowania,
• archiwizacji i przetwarzania danych dla innych służb.

Obsługa procesu technologicznego
System  automatyki  ma  umoż liwiać,  w  zależności  od  potrzeb  i  założeń  technologicznych,
prowadzenie  procesu  ze  Stacji  Operatorskiej  lub  miejsc  zlokalizowanych  przy  węzłach
technologicznych  przy  użyciu  paneli  operatorskich.  Zakres  dostępności  poszczegó lnych
sterowań  dla  poszczegó lnych  osó b  powinien  wynikać  z  przydzielonych  im  uprawnień  w
systemie automatyki.
Dla celó w remontowych każde urządzenie technologiczne objęte sterowaniem centralnym może
być  uruchamiane  lokalnie.  Uruchamianie  remontowe  odbywać  się  ma  ze  stanowiska
zlokalizowanego  bezpośrednio  przy  urządzeniu  wyposażonym  w  głowice  sterownicze  lub
skrzynki sterowania lokalnego. Sterowanie remontowe powinno być sterowaniem podrzędnym i
powinno  być  ono  jedynie  monitorowane  w  systemie  automatyki.  Operator,  wykorzystując
moż liwości systemu automatyki powinien mieć  moż liwość  oddziaływania na proces lub obiekt
sterowania w następujących trybach pracy:
• praca  automatyczna  –  system  komputerowy  realizuje  proces  sterowania  i  regulacji
zgodnie z założonymi algorytmami. Wybó r automatycznego trybu pracy dokonywany jest przez
operatora za pomocą stacyjki software’owej aktywowanej myszą bądź  klawiaturą,
• sterowanie  zdalne  –  sterowanie  napędem  (zaró wno  włączanie  i  wyłączanie  napędu)
dokonywane przez operatora za pomocą myszy lub klawiatury i stacyjki softwarowej na ekranie
monitora. Polecenia wykonywane są przez system komputerowy ze sprawdzeniem czy operacja
jest dozwolona przez system blokad i zabezpieczeń .  System prowadzi kontrolę stanu napędu
oraz rejestruje operacje wykonywane przez operatora,
• sterowanie  lokalne  –  sterowanie  napędem,  ewentualnie  wizualizacja  określonych
parametró w  odbywa  się  z  wykorzystaniem  paneli  operatorskich  zlokalizowanych  w  pobliżu
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urządzeń  technologicznych.
Wykonawca  dla  stacji  operatorskich  i  wszystkich  stacji  sterownikowych  dostarczy

niezbędne  licencje  uzupełniające  oprogramowanie.  Licencje  winny  być  bezterminowe,  a  w
przypadku konieczności odnawiania licencji Wykonawca opłaci licencje na okres min. piętnastu
lat. W momencie Odbioru Koń cowego, dostawca przeniesie na Zamawiającego bez dodatkowego
wynagrodzenia  pełne  (używanie,  modyfikacja  i  rozbudowa)  majątkowe  prawa  autorskie  do
programó w  zaimplementowanych  w  dostarczonych  sterownikach.  Licencje  na  dostarczenie
oprogramowania  muszą  być  wystawione  na  zamawiającego  bezterminowo  i  bez  żadnych
ograniczeń .  Oprogramowanie  aplikacyjne będzie  udokumentowane ró wnież  komentarzami  w
kodzie z myślą o moż liwie najwyższym stopniu prostoty, ułatwiającym zrozumienie jego logiki
działania.

2.4.11. Zagospodarowanie terenu
Nawierzchnię utwardzoną dró g dojazdowych oraz placó w w obrębie Elektrociepłowni należy   w
miejscach  uszkodzeń ,  zapadnięć  wyremontować.  Teren  nieutwardzony  w  otoczeniu
Elektrociepłowni Gazowej należy obsiać trawą.

2.4.12. Sieć grzewcza
Sieci  ciepłownicze  podziemne  powinny  być  wykonane  w  systemie  rur  preizolowanych

dostosowanych do ciśnienia i temperatury transportowanego czynnika grzewczego.
Trasy  przewodó w  sieci  wody  grzewczej  powinny  przebiegać  prosto,  z  najmniejszą  ilością
załamań .    W  najniższych  punktach  sieci  ciepłowniczej  należy  wykonać  odwodnienia  a  w
najwyższych odpowietrzenia.
2.5. Warunki wykonania i odbioru robót
2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny za  swoje  metody pracy i  powinien  uwzględniać
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  obowiązującymi
przepisami prawnymi.
Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na działce z istniejącą pracującą Ciepłownią opalaną
miałem węgla kamiennego. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić  roboty budowlane w taki
sposó b, aby praca istniejącej elektrociepłowni była niezakłó cona. W czasie budowy i rozruchu
Elektrociepłowni  Gazowej  należy  zapewnić  dostęp  komunikacyjny  do  istniejącego  budynku
Ciepłowni oraz umoż liwić ciągłość dostawy i podawania paliwa do pracujących kotłó w.

Prace  przygotowawcze  obejmują  zagospodarowanie  placu  budowy,  w  tym  zaplecza
budowy,  doprowadzenie medió w niezbędnych na czas  budowy (w sposó b  umoż liwiający ich
rozliczenie  z  Zamawiającym),  ogrodzenia,  dró g  dojazdowych,  urządzeń  ppoż .  i  BHP  oraz
zapewnienie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  na  etapie  wykonawstwa  robó t  i  inwentaryzacji
powykonawczej.

2.5.1.1. Informacja o terenie budowy
Przewiduje  się  budowę  budynku  elektrociepłowni,  inwestycja  będzie  zlokalizowana  na
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działce o nr geod. 1042/8 w Radzyniu Podlaskim. Organizacja moż liwości dostępu do dowolnego
obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, jeżeli miałby być wymagany, należy w całości
do obowiązkó w Wykonawcy. Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest drogą publiczną. Stan
dró g wewnętrznych prowadzących do ciepłowni oraz na jej terenie nie może ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzonych Robó t,  a  wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikające z działalności
Wykonawcy winny zostać naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  pod  wykonanie  Przedmiotu
Zamó wienia  w  określonym  w  Kontrakcie  terminie.  Do  czasu  przekazania  Terenu  Budowy
Wykonawca  będzie  miał  prawo  wstępu  na  teren  przyszłej  budowy  po  wcześniejszym
uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wytycznych
Zamawiającego dotyczących przekazywanych terenó w i obiektó w.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż  do Czasu Wykonania i Przejęcia Robó t.
Na czas wykonywania Robó t Wykonawca ma obowiązek wykonać  lub dostarczyć  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła  ostrzegawcze,  sygnały.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  i  stałe  –  całodobowe  warunki  widoczności  urządzeń
zabezpieczających.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być
zatwierdzone  przez  Inwestora  przed  ich  ustawieniem.  Koszt  zabezpieczenia  Placu  Budowy
należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robó t.

Przed  przystąpieniem  do  robó t  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robó t. Tablica informacyjna
będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robó t w dobrym stanie.

2.5.1.2. Ochrona przed hałasem
Hałas  winien  być  utrzymywany  na  minimalnym poziomie,  przez  zastosowanie  podczas

Robó t  moż liwie  najmniej  głośnych  maszyn.  Młoty  pneumatyczne  winny  być  wyposażone  w
tłumiki.  W normalnych warunkach maszyn nie należy  używać  w nocy,  w niedziele ani w dni
świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy,
któ re winny być jak najmniej uciąż liwe dla otoczenia. Poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt
winien nie przekraczać  wartości dopuszczonych przepisami prawa. Na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń  wykazujących, że poziom hałasu na
granicy Terenu Budowy spełnia wyżej wymienione warunki.

2.5.1.3. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego
i  stosować  je  w czasie  prowadzenia  Robó t.  W szczegó lności  Wykonawca zapewni spełnienie
następujących warunkó w:
a)  miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  drogi  wewnętrzne  będą  tak  wybrane,  aby  nie
powodowały zniszczeń  w środowisku naturalnym;
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b) będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
-  zanieczyszczeniem  zbiornikó w  wodnych  i  ciekó w  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- moż liwością powstania pożaru.
c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robó t nie będzie powodować  zanieczyszczeń  w
środowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robó t  norm,  okreś lonych  w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

2.5.1.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Na  terenie  baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
sprzęcie  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi przepisami,
Materiały łatwopalne będą składowane w sposó b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą
zabezpieczone przed dostępem osó b trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelki  straty spowodowane pożarem wywołanym w
efekcie realizacji Robó t albo przez personel Wykonawcy.

2.5.1.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Podczas  realizacji  Robó t  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy  dotyczące

bezpieczeń stwa i higieny pracy. W szczegó lności Wykonawca ma obowiązek zadbać  o zdrowie i
bezpieczeń stwo swych pracownikó w i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla  ochrony  osó b  zatrudnionych  na  Terenie  Budowy  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeń stwa publicznego.
Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla  personelu
pracującego na Terenie Budowy. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  okreś lonych  powyżej  są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robó t.

2.5.1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej oraz/lub prywatnej.  Jeśli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
Robó t  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub
zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej,  to  Wykonawca  na  swó j  koszt  naprawi  lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być  nie
gorszy niż  przed powstaniem uszkodzenia. 
W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną,
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Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i  przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i  instalacje  podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbędnych  adaptacji  i  innych  koniecznych  robó t  w  obrębie  Placu  Budowy  w  moż liwie
najkró tszym  czasie,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  w  programie  Robó t.
Wykonawca okaże wspó łpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robó t.
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robó t i że planując swoje Roboty uwzględnił
ich  przeprowadzenie.  W  związku  z  tym  roboty  przeprowadzone  w  zakresie  i  w  terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy,  nie mogą być  podstawą do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń  podziemnych
lub  nadziemnych,  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  o  tym  fakcie  odpowiednią  instytucję
użytkującą  lub  będącą  właścicielem  tych  instalacji  i/lub  urządzeń ,  a  także  Inwestora.
Wykonawca  będzie  wspó łpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii  z  odpowiednimi  służbami
specjalistycznymi.  Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub
nadziemnych  nie  wykazanych  na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte
na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń  obciąża
Wykonawcę.

2.5.1.7. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

związanym z wykonywaniem Robó t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
własny koszt, w sposó b zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.1.8. Bezpieczeństwo technologii i niezawodność eksploatacyjna
Proces technologiczny musi być  bezpieczny i należy podjąć  wszelkie środki ostrożności w

celu  uniknięcia  niebezpieczeń stwa  obsługi  urządzeń ,  otoczenia  i  osó b  trzecich  w  czasie
uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych przerw, postojó w awaryjnych czy też  przerw w
zasilaniu  i  remontó w.  Należy  zastosować  systemy  zabezpieczeń  i  alarmowe  tam,  gdzie
omyłkowe  działanie  może  powodować  zakłó cenia  normalnej  pracy  elektrociepłowni  oraz
systemu ciepłowniczego w pozostałej części.

2.5.1.9. Opieka nad Robotami
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  opiekę nad Robotami  i  za  wszystkie  Materiały  i

Sprzęt używany do Robó t.  Jeżeli  Wykonawca zaniedba utrzymania Robó t  lub ich elementu w
zadawalającym  stanie,  to  na  Polecenie  Inspektora  rozpocznie  on  roboty  utrzymaniowe  nie
pó źniej,  niż  24  godziny  po otrzymaniu tego  polecenia;  w przeciwnym  razie  Inspektor  może
natychmiast zatrzymać Roboty.
W  okresie  od  przekazania  Terenu  Budowy  do  Przejęcia  Robó t  Wykonawca  odpowiada  za
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właściwe  utrzymanie  znakó w  geodezyjnych.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt.

2.5.1.10. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiązek znać  i przestrzegać  wszystkie ustawy i rozporządzenia władz

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, któ re w jakikolwiek
sposó b są związane z realizacją Robó t lub mogą wpływać na Roboty.

2.5.1.11. Prawa patentowe
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też  uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, któ re są chronione patentem lub
innym  prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone
prawem,  dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania,  urządzenia,  materiału  lub
metody.
Wymagania  te  powinny  być  spełnione  przez  Wykonawcę  przed  przystąpieniem do  robó t,  w
któ rych  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,  materiały  lub  metody.
Wykonawca  powinien  poinformować  Inspektora  o  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień  i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.
Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań  spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości
obciążą one Wykonawcę.

2.5.2. Materiały i urządzenia
2.5.2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robó t  winny być
nowe i nieużywane, odpowiadać  wymaganiom norm i przepisó w wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiązujących  norm  i  przepisó w,  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z
dostarczeniem Materiałó w.

2.5.2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów i Urządzeń
Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wbudowaniem  lub  wykorzystaniem

jakichkolwiek  Materiałó w  i  Urządzeń  przeznaczonych  do  realizacji  Robó t,  Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegó łowe informacje dotyczące ich pochodzenia,
odpowiednie  świadectwa,  atesty,  certyfikaty,  świadectwa  badań  laboratoryjnych  i  pró bki,
zgodnie z wymaganiami. 
Zatwierdzenie  partii  Materiałó w,  Urządzeń  z  danego  źró dła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiałó w z tego źró dła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania,  że Materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źró dła  spełniają  w  sposó b  ciągły  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robó t.
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2.5.2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
Materiałó w  z  jakichkolwiek  źró deł  miejscowych,  włączając  w  to  źró dła  wskazane  przez
Inspektora  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed
przystąpieniem do eksploatacji tych źró deł.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
wszystkich Materiałó w, Urządzeń  użytych do realizacji Robó t.

2.5.2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów
Wytwó rnie Materiałó w mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w

celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  W  celu
sprawdzenia właściwości Materiałó w mogą być pobierane ich pró bki. Wyniki tych inspekcji będą
podstawą akceptacji określonej partii Materiałó w pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwó rni,  będą  zachowane
następujące warunki:
• w czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną wspó łpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta Materiałó w,
• inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwó rni, gdzie
odbywa się produkcja Materiałó w przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.5.2.5. Materiały i Urządzenia nieodpowiadające wymaganiom

Materiały,  Urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  Placu  Budowy  bądź  złożone  we  wskazanym  przez  Inspektora  miejscu.  Jeżeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałó w do innych Robó t niż  te, dla któ rych
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  Materiałó w  zostanie  przewartościowany  przez  Inspektora.
Każdy element Robó t,  w któ rym znajdują się  nie zbadane bądź  niezaakceptowane Materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  odrzuceniem  i  niezapłaceniem
należności.

Materiały,  któ re  w sposó b  trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałó w  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym niż  dopuszczalne.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robó t  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  okreś lające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałó w na środowisko.

2.5.2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń
Wykonawca  zapewni,  aby  Materiały  składowane  tymczasowo  (do  czasu  ich  użycia  dla

wykonywanych Robó t)  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość  i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego składowania  będą zlokalizowane w obrębie  Terenu Budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę  i  przez  niego  opłaconych.  Po  zakoń czeniu  Robó t  miejsca  tymczasowego
składowania materiałó w będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w
sposó b zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.2.7.     Wariantowe stosowanie Materiałów
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  moż liwość

zastosowania  w  wykonywanych  Robotach  wariantowego  rodzaju  Materiału,  Urządzenia  to
Wykonawca powiadomi Inspektora  o  swym zamiarze  co najmniej  3 tygodnie  przed użyciem
wariantowego  rodzaju  Materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  to  będzie  konieczne  dla
prowadzenia badań  przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, Urządzenia
nie może być pó źniej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.5.3.  Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  tylko  takiego Sprzętu,  któ ry  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robó t.  Sprzęt używany do Robó t powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typó w  i  jakości
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji Robó t, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń  w
powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robó t  zgodnie  z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robó t,  będzie
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z  normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentó w potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moż liwość użycia
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzęt nie może być pó źniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, któ re nie gwarantują zachowania warunkó w Kontraktu, zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robó t.

2.5.4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkó w transportu, któ re nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robó t  i  na  właściwości  przewożonych
Materiałó w.
Liczba  środkó w  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robó t  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
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Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wszelkie  wymagania  dotyczące
przepisó w ruchu drogowego. Ś rodki transportu któ re nie odpowiadają warunkom Kontraktu,
będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Zastosowane  środki  transportu  muszą  gwarantować  bezpieczeń stwo  pracownikó w,  osó b
trzecich  oraz  nie  powodować  pogorszenia  jakości  przewożonych  i  dowożonych  wyrobó w
budowlanych. Sposó b transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami
podanymi przez producenta urządzeń .

2.5.5. Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robó t  oraz  za  jakość  zastosowanych

Materiałó w i wykonywanych Robó t zgodnie z postanowieniami Warunkó w Kontraktu. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementó w  Robó t  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  okreś lonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  Robó t  zostaną  poprawione,  jeś li  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robó t  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź  odrzucenia Materiałó w i Urządzeń  lub elementó w
Robó t będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie pó źniej niż  w
terminie  wyznaczonym przez  Inspektora,  pod groźbą zatrzymania Robó t.  Skutki  finansowe z
tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

2.5.6. Kontrola jakości robót
2.5.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązkó w Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robó t, w któ rym zaprezentuje on zamierzony sposó b
wykonywania Robó t, moż liwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robó t  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  Poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogó lną podającą:
• organizację wykonania Robó t, w tym terminy i sposó b prowadzenia Robó t,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robó t,
• zasady BHP,
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• wykaz zespołó w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osó b odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegó lnych 
              elementó w Robó t,
• system (sposó b i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
              wykonywanych Robó t,
• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiaró w i kontroli (opis laboratorium własnego 
              lub laboratorium, któ remu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),
• sposó b oraz formę gromadzenia wynikó w badań  laboratoryjnych, zapisó w pomiaró w, 
• a także wyciąganych wnioskó w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
               proponowany sposó b i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) część szczegó łową, podającą dla każdego rodzaju Robó t:

 wykaz maszyn i urządzeń  na budowie z ich parametrami technicznymi,
 rodzaje  i  ilość  środkó w  transportu  i  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałó w, itp.,
 sposó b  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunkó w  przed  utratą  ich  właściwości  podczas

transportu,
 sposó b  i  procedurę  pomiaró w  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  pró bek,

legalizacja i 
 sprawdzanie  urządzeń ,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałó w,  wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegó lnych elementó w Robó t,
 sposó b postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.5.6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robó t  będzie  takie  kierowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby

osiągnąć  założoną  jakość  Robó t.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości
Robó t  i  jakości  Materiałó w,  Urządzeń .  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i  wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania pró bek i badań  Materiałó w oraz Robó t.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałó w oraz Robó t z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  wytycznych  określających
procedury badań . 
Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  urządzeń ,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeś li
niedociągnięcia  te  będą tak poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań ,  Inspektor
natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałó w i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia
jakość tych materiałó w.
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  ponosi Wykonawca.
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2.5.6.3. Pobieranie próbek
Pró bki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró bek.
Inspektor będzie miał zapewnioną moż liwość udziału w pobieraniu pró bek.
Na  polecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
Materiałó w,  któ re  budzą jego wątpliwości  co do ich jakości.  Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  pró bek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora. Pró bki dostarczone przez Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora
będą opisane i oznakowane w sposó b zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  Norm.  W

przypadku,  gdy  Normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  PFU,  stosować
można  wytyczne  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Przed
przystąpieniem  do  pomiaró w  lub  badań ,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wnioski. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie
Robó t  badań  jakościowych  i  wydajnościowych  poszczegó lnych  urządzeń ,  odpowiednio:
częściowo  albo  całkowicie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  badania  jakości  i  wydajności
urządzeń  w trakcie trwania pró bnej eksploatacji w ramach Pró b Koń cowych. O wynikach badań
Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  na  bieżąco.  Zatwierdzenie  badań  przez
Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

2.5.6.5. Raporty badań
Wykonawca  będzie  przekazywał  Inspektorowi  kopie  raportó w  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie pó źniej jednak niż  w terminie okreś lonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wynikó w badań  będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

2.5.6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla  celó w  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania
kontroli,  pobierania  pró bek  i  badania  Materiałó w  u  źró dła  ich  wytwarzania.  Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.
Zamawiający  będzie  oceniał  zgodność  Materiałó w,  Urządzeń  i  Robó t  z  wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  wynikó w  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może na własny koszt pobierać pró bki Materiałó w i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań
powtó rnych lub dodatkowych,  albo oprze  się  wyłącznie  na  własnych badaniach przy ocenie
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zgodności  Materiałó w i  Robó t  z  Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi.  W
takim  przypadku  koszty  powtó rnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  pró bek  poniesie
Wykonawca.

2.5.6.7. Atesty jakości Materiałów, Urządzeń, Sprzętu
W  przypadku  Materiałó w,  Urządzeń ,  dla  któ rych  atesty  są  wymagane,  każda  partia  tych
Materiałó w dostarczona do Robó t będzie posiadała atest określający w sposó b jednoznaczny jej
cechy.  Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badań . Kopie tych wynikó w będą dostarczone przez
Wykonawcę  Zamawiającemu.  Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  wyłącznie  Materiały
posiadające  atest,  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  kontraktu.  Materiały
posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być  badane w dowolnym czasie. Jeś li
zostanie  stwierdzona niezgodność  ich właściwości  ze Specyfikacjami Technicznymi,  wó wczas
takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

2.5.6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
wystawienia  Protokołu  Odbioru  Koń cowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.
Zapisy  w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu
Robó t,  stanu  bezpieczeń stwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
Budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,
podpisem  osoby,  któ ra  dokonała  zapisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  winny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

b) Kwartalne Raporty o Postępie
Kwartalne  Raporty  o  Postępie  są  dokumentami,  w  któ rych  wpisywane  być  winny
miesięczne szczegó ły  zaangażowania  Wykonawcy w Roboty,  warunki  pogodowe,  dane
wykonanych  badań ,  dostawy  materiałó w,  opis  nieprzewidzianych  okoliczności  oraz
informacje o przebiegu Robó t.
Wszystkie  zapisy  winny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku  chronologicznym
zgodnie z Warunkami Umowy. Kwartalne Raporty o Postępie winny być  przekazywane
Zamawiającemu  w  trzech  egzemplarzach  w  formie  papierowej  oraz  w  formie
elektronicznej.

c) Księga obmiaró w
Księga  Obmiaró w  stanowi  dokument  umoż liwiający  rozliczenie  faktycznych  ilości
wykonanych Robó t.  Obmiary wykonanych Robó t przeprowadza się w sposó b ciągły, w
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jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robó t i wpisuje się je do Księgi Obmiaró w.

d) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  materiałowe,  orzeczenia  o  jakości  materiałó w,
receptury,  kontrolne  wyniki  badań ,  itp.  będą  gromadzone  w  sposó b  okreś lony  w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić  będą załączniki do Świadectwa
Przejęcia Robó t.

e) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentó w budowy zalicza się także następujące dokumenty:
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Świadectwa Przejęcia Robó t,
• protokoły z narad i ustaleń ,
• korespondencja na budowie.

Dokumenty  Budowy  winny  być  przechowywane  w  biurze  Wykonawcy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któ regokolwiek z Dokumentó w Budowy powodować
winno jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty
Budowy winny być zawsze dostępne do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.5.7. Obmiar robót
Obmiar Robó t będzie okreś lał faktyczny zakres wykonanych Robó t w jednostkach określonych
w Wycenionym Przedmiarze Robó t.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaró w.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robó t lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukoń czenia wszystkich Robó t. Błędy zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Zamawiającego.
Obmiar wykonywanych Robó t będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności
na rzecz  Wykonawcy w czasie okreś lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i
Zamawiającego.

2.5.7.1. Zasady określania ilości Robót i Materiałów
• Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż  linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
• Objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekró j. 
• Ilości, któ re mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposó b
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełniane  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  Księdze  Obmiaró w.  W  razie  braku
miejsca w Księdze,  szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi.  Wzó r
takiego załącznika będzie uzgodniony z Zamawiającym.
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2.5.7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy do obmiaru Robó t  wymagają akceptacji Inspektora przed ich
użyciem.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać  ważne
świadectwa atestacji.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie
technicznym przez cały okres realizacji Robó t.

2.5.7.3. Termin i częstotliwość prowadzenia pomiarów
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub koń cowym Przejęciem Robó t, a także w
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robó t  i/lub zmianie Wykonawcy
Robó t.
Obmiary Robó t zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robó t.
Obmiary Robó t ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

2.5.8. Odbiór robót
2.5.8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegać  będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego,
przy udziale Wykonawcy:

• Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu,
• Odbió r częściowy Robó t – podpisanie Protokołó w Odbioru Częściowego,
• Odbió r całości Robó t objętych Umową – podpisanie Protokołu Odbioru Koń cowego,

2.5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbió r  robó t  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych robó t oraz ilości tych robó t, któ re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbió r  robó t  zanikających i  ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie  umoż liwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogó lnego postępu Robó t. Gotowość
danej  części  Robó t  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbió r będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  pó źniej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  Jakość  i  ilość  robó t  ulegających zakryciu ocenia
Zamawiający  na  podstawie  dokumentó w  zawierających  komplet  wynikó w  badań
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową i uprzednimi ustaleniami.

2.5.8.3. Odbiór Końcowy
Podpisanie Protokołu Odbioru Koń cowego zostanie poprzedzone przeprowadzeniem kompletu
niezbędnych Pró b poszczegó lnych elementó w Robó t, w tym szczegó lności:

a) Pró b przedrozruchowych,
b) Pró b rozruchowych
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któ re, to czynności łącznie składać  się będą na Pró by Koń cowe. W trakcie eksploatacji pró bnej
zostaną przeprowadzone Pomiary Parametró w Gwarantowanych.
Zakoń czenie  Robó t  oraz  gotowość  do  Odbioru  Koń cowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  o  tym  fakcie
Zamawiającego. Odbioru Robó t dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego.
Komisja Odbiorowa dokona oceny jakościowej Robó t na podstawie przedłożonych dokumentó w,
wynikó w badań  i pomiaró w, Pró b Koń cowych, w tym pomiaró w Parametró w Gwarantowanych,
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robó t z Dokumentacją Projektową oraz PFU.
Do  zgłoszenia  gotowości  Obiektu  do  Odbioru  Koń cowego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
• uwagi  i  polecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robó t  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń ,
• Dziennik Budowy,
• wyniki pomiaró w kontrolnych oraz badań , w tym w szczegó lności wyniki Pró b Koń cowych

wraz z wynikami pomiaró w Parametró w Gwarantowanych,
• certyfikaty jakości wbudowanych materiałó w i urządzeń ,
• sprawozdanie techniczne,  zawierające: zakres i  lokalizację Robó t,  wykaz wprowadzonych

zmian  w  stosunku  do  projektu  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego,  uwagi  dotyczące
warunkó w realizacji Robó t, datę rozpoczęcia i zakoń czenia Robó t,

• instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń ,  sporządzone w języku polskim i
zawierające  wszystkie  niezbędne  informacje  dotyczące  obsługi  i  konserwacji,  łącznie  z
wykazem  części  zamiennych,  akcesorió w,  narzędzi  specjalnych  i  materiałó w
eksploatacyjnych,

• instrukcję obsługi wszystkich instalacji/obiektó w,
• dokumentację geodezyjną powykonawczą,
• inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego,  m.in.:  oświadczenie  Wykonawcy  o

zgodności wykonania Robó t z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na Budowę,
przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi  Normami,  oświadczenie  Wykonawcy  o
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Placu Budowy, a także – w razie korzystania
– ulicy i nieruchomości sąsiednich.

W  przypadku,  gdy  według  Komisji  Odbiorowej  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin
Odbioru Koń cowego.

2.5.9. Podstawy płatności
Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robó t  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z
Kontraktem. 
W wynagrodzeniu mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, a także te, któ re
są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. między innymi:

 przygotowanie terenu pod budowę, projekty organizacji ruchu i opłaty za zajecie pasa
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drogowego (w razie potrzeby),
 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osó b trzecich,
 pobó r wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
 obsługa geodezyjna inwestycji,    
 ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych, 
 ubezpieczenie budowy od szkó d mogących wystąpić  i od zdarzeń  nagłych, losowych oraz

od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy 
 przeglądy gwarancyjne okresie gwarancyjnym,
 odbiory (UDT, PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin, Polska Spó łka Gazownictwa Sp. z o. o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie i inne wymagane)
 przygotowanie  dokumentó w  do  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Oddział  Lublin w  celu  zawarcia

umowy na dystrybucję wytworzonej energii elektrycznej, 
 niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń  i
 pozwolenia na użytkowanie,
 przygotowanie  dokumentacji  do  URE  w  celu  moż liwości  otrzymywania  świadectw

energetycznych,
 przygotowanie  wymaganych  dokumentó w  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie

obiektu,
 przygotowanie  wniosku  o  wydanie  pozwolenia/zgłoszenia  na  wprowadzanie  gazó w  i

pyłó w do powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu o obowiązujące przepisy,
 przygotowanie  wniosku  do  URE  w  celu  aktualizacji/zmiany/rozszerzenia  koncesji  na

wytwarzanie  energii  elektrycznej  i  cieplnej  w  kogeneracji  gazowej  -  w  oparciu  o
obowiązujące przepisy,

 pomiary hałasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,
 szkolenia, instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
3.1. Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  prawo  do  dysponowania

nieruchomością
Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane, na któ rych ma być
realizowana inwestycja.

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposó b, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowiązującymi w Polsce.  Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm,
dopuszczalne  jest  stosowanie  odpowiednich  norm  krajó w  Unii  Europejskiej  w  zakresie
przyjętym  przez  polskie  prawodawstwo.  Wymaga  się,  aby  Wykonawca  stosował  aktualne
przepisy i normy w chwili prowadzenia prac objętych Umową a zwłaszcza:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z pó źniejszymi
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zmianami),
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101, z
pó źniejszymi zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U.  2018  poz.  142,  z
pó źniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2017 poz. 1073, z pó źniejszymi zmianami),

•  Ustawa  z  dnia  20  lipca  2017  r.  –  Prawo  wodne  (Dz.U.  2017  poz.  1566,  z  pó źniejszymi
zmianami),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),
•  Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.U.  2018  poz.  992,  z  pó źniejszymi

zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.U.  2016  poz.  1570,  z

pó źniejszymi zmianami),
•  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegó łowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego
(Dz.U.2012 poz. 462),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika
budowy,  montażu i  rozbió rki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadó w
(Dz.U. 2014 poz. 1923),

• Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań  w
zakresie prowadzenia pomiaró w wielkości emisji oraz pomiaró w pobieranej wody (Dz.U.
2014 poz. 1542),

•  Rozporządzenie  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  rodzajó w
instalacji  mogących  spowodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczegó lnych  elementó w
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),

•  Rozporządzenie  Rady  Ministró w  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),

•  Rozporządzenie  Ministra  Ś rodowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  poziomó w
niektó rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

•  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  marca  2018  r.  w  sprawie  standardó w
emisyjnych dla niektó rych rodzajó w instalacji,  źró deł spalania paliw i urządzeń  spalania
lub wspó łspalania odpadó w (Dz.U. 2018 poz. 680 z pó źniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkó w, innych obiektó w budowlanych i terenó w
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogó lnych  przepisó w  bezpieczeń stwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  2003  nr  169  poz.  1650,  z
pó źniejszymi zmianami),
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robó t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

• Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o  dozorze  technicznym  (Dz.U.  2017  poz.  1040,  z
pó źniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  lipca  2016  r.  w  sprawie  wymagań  dla
urządzeń  ciśnieniowych i zespołó w urządzeń  ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie warunkó w technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektó rych
urządzeń  ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269).

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty
a) Na terenie planowanej inwestycji jest zatwierdzony MPZP.
b) Wykres obciążeń  cieplnych za 2017 rok (Załącznik nr 1 do PFU).
c) Pismo Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Ś rodowiska z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Załącznik nr 2 do PFU.
d) Warunki  przyłączenia  do  sieci  dystrybucyjnej  elektroenergetycznej  o  napięciu

znamionowym 15kV wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin 21-340 Lublin ul.
Garbarska 21. (Załącznik nr 3 do PFU)

e) Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez Polską Spó łkę Gazownictwa Sp. z o.
o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin (Załącznik nr
4 do PFU). 

f) Schemat zasilania – stan projektowy (załącznik nr 5 do PFU)
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