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efektywnosci - budowa elektrocieptowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”
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NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ustugi i roboty:
Gléwny przedmiot zamdéwienia:
45 2510 00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

Ustugi i roboty:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu
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WYKAZ UZYWANYCH DEFINICJI, TERMINOW I SKROTOW

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym tez Wymaganiami Zamawiajgcego) i

wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumieé nastepujaco:

Instalacja Kogeneracji - instalacja stuzaca do rdéwnoczesnego wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w trakcie tego samego procesu technologicznego

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji (Elektrocieptownia Gazowa) - instalacja
kogeneracji, ktéra zapewni oszczedno$¢ energii pierwotnej zuzywanej w jednostce kogeneracji
w wysokoSci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta
w uktadach rozdzielonych o referencyjnych warto$ciach sprawnosci dla wytwarzania
rozdzielonego, o mocy elektrycznej 1,20 MW, (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MW, (+ - 10%), ktora
bedzie zrealizowana w PEC Sp. z o0.0. w Radzyniu Podlaskim w ramach niniejszego
Przedsiewziecia,

Jednostka kogeneracji (agregat kogeneracyjny) - wyodrebniony zesp6t urzadzen, ktory
moze wytwarza¢ rOwnoczesSnie energie elektryczng i ciepto w ramach tego samego procesu
technologicznego,

Dokumentacja projektowa - Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i
pozwolenia niezbedne do realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia, a w szczegdlnosci - do
wykonania Rob6t przez Wykonawce,

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje sie rowniez okreslenie ,Projekt Powykonawczy”,
Gwarancja Jakosci - Udzielona przez Wykonawce gwarancja na prace wykonane w ramach
Umowy na roboty budowlano-montazowe. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca
gwarantuje, ze przedmiot umowy zostat wykonany bez wad i nalezycie, w tym speknia
parametry gwarantowane, a w przypadku ujawnienia sie wady w przedmiocie umowy,
Wykonawca ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosé okre$§long w umowie i w przepisach prawa
z tytutu nienalezytego wykonania zobowigzania. Okres gwarancji Jakos$ci dla rob6t budowlano
- montazowych i instalacji wynosi 60 miesiecy, natomiast dla urzadzen - 24 miesigce od daty
odbioru koncowego Elektrocieptowni Gazowej i przekazania do eksploatacji,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inzynier - Osoba fizyczna, posiadajagca wymagane
kwalifikacje (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujaca funkcje nadzoru
na Placu Budowy okreSlone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego, w imieniu
Zamawiajgcego.

Istniejaca Instalacja - Istniejgca cieptownia Zamawiajgcego, opalana weglem kamiennym,
Umowa na Roboty - Umowa zawarta miedzy Wykonawcg Roboét a Zamawiajgcym na
wykonanie Rob6t zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia.

Parametry Gwarantowane - Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, zgodnie
zZ wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, ktére majg by¢
osiggniete przez Instalacje kogeneracji lub przez jej poszczegoélne elementy, jak okreslono w
rozdziale 1.1.1. niniejszego PFU.

Pomiary Gwarancyjne - Pomiary prowadzone w trakcie Prob Koncowych, majace na celu
potwierdzenie, ze Obiekt oraz poszczeg6lne jego elementy osiggaja parametry Gwarantowane.
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Pozwolenie na uzytkowanie - Pozwolenie na uzytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane,

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
wraz z poOzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢
obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéow budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach,

Projekt lub Przedsiewziecie lub Inwestycja - Przedsiewziecie inwestycyjne pod nazwa
"Modernizacja istniejacego systemu cieplowniczego w celu zwiekszenia jego
efektywnosci - budowa elektrocieptowni gazowej w Radzyniu Podlaskim, w tym wszelkie
dziatania zmierzajace do jego przygotowania, wdrozenia, uruchomienia i przekazania do
eksploatacji, wspotfinansowane ze S$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 1.6 Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe Poddziatanie 1.6.1 Zrédta wysokosprawnej kogeneracji,
Proby Koncowe - Proby przeprowadzone przed przejeciem Robot od Wykonawcy i
podpisaniem protokotu odbioru konicowego, ktére maja na celu potwierdzenie spetnienia
Wymagan Zamawiajgcego, a w szczeg6lnosci Parametréw Gwarantowanych okres§lonych w
rozdziale 1.1.1 niniejszego PFU. Elementem Prob Konicowych sg Pomiary Gwarancyjne,

Roboty - State i tymczasowe roboty, ktoére majg zosta¢ wykonane w ramach Umowy na Roboty
nadzorowane przez Zamawiajacego (wylaczajac urzadzenia i sprzet, ktére majg byé
dostarczone i uruchomione),

Strona oraz Strony - Oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét oraz
Zamawiajacego i Wykonawce Robot tacznie,

Teren Budowy lub Plac Budowy - Przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane
zwigzane z Robotami, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
Warunki Gwarancyjne - Warunki, w ktérych mierzone bedzie speinianie przez Obiekt oraz
poszczegblne jego elementy (urzadzenia, instalacje itp.), wartosci okreslonych jako Parametry
Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne opisano w SIWZ i zatgczniku nr 8 do SIWZ (projekt
umowy),

Wykonawca Robdét - Podmiot wykonujagcy Umowa na Roboty, nadzorowany przez
Zamawiajacego, odpowiedzialny za wtasciwe wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych,
dostaw i/lub ustug w ramach Umowy,

Wymagania Zamawiajgacego - Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy i SIWZ
Zamawiajacy / Inwestor - Strona Umowy o Ustugi oraz Umowy na Roboty, tj.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.; ul. Swietego Brata Alberta
Chmielowskiego 12; 21-300 Radzyn Podlaski

Zasadniczy Element Robét lub Zasadniczy Element Obiektu - Zasadnicze czeSci Robot, jakie
wyszczegolniono w rozdziale 1.1 niniejszego PFU

Skroty literowe

Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujgco:

AKP
AKPiA

aparatura kontrolno-pomiarowa,

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu i zakres zamdéwienia

Zadanie inwestycyjne pod nazwag ""Modernizacja istniejgcego systemu cieplowniczego w celu

zwiekszenia jego efektywnoS$ci - budowa elektrocieplowni gazowej w Radzyniu Podlaskim

»n

bedzie realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie,
uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien, oraz wykonanie dostaw, prac budowlanych, instalacyjnych
i montazowych, wyposazenie, uruchomienie, wyszkolenie przysztego personelu

Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji z dwoma agregatami kogeneracyjnymi o tacznej mocy
elektrycznej min. 1,2 MW, (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MW (+ - 10%) w oparciu o spalanie gazu
ziemnego wysokometanowego symbol E. Produkowana igczna moc elektryczna i cieplna ma

zapewni¢ osiagniecie wskaZnikéw rezultatu zawartych w umowie o dotacje Zamawiajacego z
NFOSiGW, ktére wynosza: iej i ZyCi ii pierwotnej o 23577,5 G] i roczny spadek

emisji gazéw cieplarnianych o 7829,0 ton rownowaznika CO2. Wykonawca powinien wykonaé
inwestycje opisang zatozeniami technicznymi wedlug przedmiotowego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Zakres inwestycji:

Wykonanie prac projektowych (projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze) oraz
uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien na budowe Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji

(w tym pozwolenia na budowe).

Budowe budynku Elektrocieptowni Gazowej na dziatce o nr geod. 1042/8 w Radzyniu Podlaskim

wraz z instalacjami wewnetrznymi, przytaczami oraz zagospodarowaniem terenu woko6t nowego

budynku. Budynek konstrukcji zZelbetowej z umieszczonymi dwoma jednostkami
kogeneracyjnymi w wydzielonych dla kazdej jednostki pomieszczeniach zelbetowych,

wyposazonych w niezalezne uktady wentylacji i ttumiki hatasu oraz rozdzielnie elektryczne i

pomieszczenia dla szaf AKPiA. Zostang tam zamontowane pozostate urzadzenia technologiczne, w

tym wymienniki dla uktadu spalinowego oraz ttumiki spalin.

Dopuszcza sie jako rozwigzanie rownowazne zabudowe elektrocieptowni w budynku

akustycznym o réznej konstrukcji $cian spetniajace wymogi normy akustycznej. Nie dopuszcza sie

zabudowy kontenerowe;j.

Dostawe i instalacje kompletnej technologii Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji zasilanej

gazem ziemnym (lub gazem skroplonym LNG) sktadajacej sie z:

e Dwoch kompletnych agregatéw kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym o znamionowej
mocy elektrycznej czynnej 0,6 MW, (+7%) i mocy cieplnej 0,83 MW, (+ - 10%) kazdy, z
mozliwoscig ptynnej regulacji pracy w zakresie 50%-100% mocy

e Uktadéw sterowania i automatyki kazda jednostka kogeneracyjng oraz automatyki
nadrzednej zarzadzajacej praca kaskady jednostek kogeneracyjnych w dowolnej konfiguracji
obciazenia, synchronizacji z siecia, sterowanie uktadem odzysku ciepta

e Uktadéw pomiarowych i automatyki niezbednej dla prawidtowej pracy urzadzen oraz
rozliczen i certyfikatow

e Uktadéw awaryjnego chtodzenia silnikéw gazowych

¢ Kompletu pomp, wymiennikéw, naczyn wzbiorczych, rurociggdw i armatury

Dostawe i instalacje urzadzen i armatury stuzacych do wyprowadzenia 100% mocy elektryczne;j

do istniejgcej rozdzielni SN (wraz z niezbedng przebudowa rozdzielni SN) oraz rozdzielni NN do

zasilania odbioréw wtasnych na terenie Inwestora
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E. Dostawe i montaz urzadzen i armatury stuzacych do wyprowadzenia produkowanej energii
cieplnej do istniejgcej cieptowni PEC Radzyn Podlaski wraz z konieczng przebudowa istniejacego
uktadu hydraulicznego kottowni i wiaczeniu w system gospodarki ogdlne;j.

F. Budowe instalacji gazowej zasilajacej w gaz ziemny zgodnie ze zaktualizowanymi przez Oferenta
warunkami przytaczenia do sieci gazowej
e Wykonanie, dostawe i montaz kompletnych $ciezek gazowych do agregatéw kogeneracyjnych

wraz z licznikami zuzycia gazu, uktadami sprezania (jesli sa wymagane), filtrami i pozostatg
armaturg
e Dostawa i montaz pozostatej armatury instalacji gazu ziemnego

G. Wykonanie niezbednej infrastruktury dodatkowej zapewniajgcej poprawng i zgodng z projektem
prace uktadu kogeneracyjnego

H. Wykonanie zagospodarowania terenu wokét budynku Elektrocieplowni Gazowej (drogi
dojazdowe, chodniki)

[. Wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy
Elektrocieptowni Gazowej

1.1.1. Wartos$ci gwarantowane
Ustala sie w ramach niniejszej umowy nastepujacy wykaz Wartos$ci Gwarantowanych, ktére
bezwzglednie musza by¢ spetnione:

Parametr techniczny Warto$¢ gwarantowana
Moc cieplna Instalacji Wysokosprawnej Zgodnie ze ztozong ofertg i wymogami granicznymi
Kogeneracji [kW] z pkt.1.4.2

Moc elektryczna Instalacji Wysokosprawnej
Kogeneracji [kW]
Sprawno$¢ elektryczna rzeczywista Jednostki

Kogeneracyjnej dla mocy znamionowej [%] ?
Laczna sprawno$¢ energetyczna rzeczywista
uktadu kogeneracyjnego [%] ¥

Zgodnie ze ztozong ofertg i nie mniej niz w pkt.1.4.2

Zgodnie ze ztoZong oferta i nie mniej niz w pkt.1.4.2

Zgodnie ze ztozong ofertg i nie mniej niz w pkt.1.4.2

Skiad gazow odlotowych Zgodnie ze ztozong oferta i wymogami granicznymi

z pkt.1.4.2
Ochrona akustyczna (poziom hatasu na granicy | Laeqn =45 dB dla pory nocnej
dziatki), badania wg obowigzujacych norm Laeqp =50 dB dla pory dziennej

) Okreslona jako stabilna utrzymywana w zalozonych 12-to godzinnych poziomach w okresie ruchu
probnego w trakcie, ktéorego wykonywane byly pomiary gwarancyjne; liczona jako ilo$¢ energii
cieplnej odebranej przez wode chtodzaca z uktadu kogeneracyjnego zmierzong cieptomierzem
przewidzianym do rozliczania ciepta wyprodukowanego w kogeneracji; zweryfikowana w okresie
gwarancji

2 Liczona jako ilo$¢ energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora do energii chemiczne;j
wprowadzonej w paliwie. Proba przeprowadzona przy 100% obcigzeniu uktadu kogeneracyjnego na
paliwie spetniajacym parametry gazu zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej

% Liczona jako suma ilosci energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej
odebranej przez wode chtodzaca z uktadu kogeneracyjnego do energii chemicznej wprowadzonej w
paliwie. Proba przeprowadzona przy 100% oraz najnizszym dopuszczalnym obcigzeniu uktadu
kogeneracyjnego

9 Dla obcigzenia 100%, wartosci rzeczywiste mierzone na licznikach bez uwzgledniania jakichkolwiek
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tolerancji, dla poziomu emisji NOx < 95 Mg/Nm? (przy zawartosci 15% 02 w spalinach).

1.1.2. Zakres prac objetych przedmiotem Zaméwienia
1.1.2.1.  Postanowienia og6lne

1.

Zakres prac objetych przedmiotem zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Instalacji
Wysokosprawnej Kogeneracji wraz z: kompletnym wyposazeniem, infrastrukturg towarzyszaca (w
tym niezbednych przytaczy i potaczen z obiektami zewnetrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a
takze demontaz i rozbiérke obiektéw istniejgcych na terenie lokalizacji Obiektu (w tym réwniez, jezeli
takie obiekty zostang ujawnione w trakcie Robot).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Rob6t odpowiadajacych pod

kazdym wzgledem wymogom Zamawiajacego zawartym w SIWZ, a w szczegdlnosci w niniejszym PFU,

zgodnych z najnowszg praktyka i wiedzg inzynierska, sztuka budowlang, prawem polskim i UE.

Wykonawca winien:

a. Zapozna¢ sie z nalezytg starannos$cig z tre$cig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje odno$nie
kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyngé na
warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robét,

b. Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catos$ci tres¢ SIWZ, obejmujaca PFU (Wymagania
Zamawiajacego) i Wzor Umowy.

Wykonawca winien uwzglednié, iz prace budowlane prowadzone beda w sasiedztwie funkcjonujacej

Cieptowni Miejskiej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie prowadzenie Robét, aby Roboty te

nie zaktocaty normalnej pracy Cieptowni Miejskie;.

Wykonawca moze na wtasng odpowiedzialno$¢ oraz na wtasny koszt i ryzyko odwiedzi¢ i sprawdzié¢

miejsca Robo6t oraz jego otoczenia w celu oceny wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania

Oferty i wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie wspéipracowat z powotanym przez Zamawiajacego i dziatajacym w jego imieniu

Inzynierem kontraktu zwanym dalej Inspektorem na kazdym etapie realizacji inwestycji.

1.1.2.2. Projektowanie

1.

Wykonawca w ramach Umowy na Roboty winien opracowac i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego wszelka
dokumentacje niezbedna do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do uzytkowania
Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji.

Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez
Zamawiajacego), niezbedne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym w szczegdlnosci
pozwolenie na uzytkowanie. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie przy tym opracowanie i
skompletowanie wnioskéw o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne
niezbedne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty opracowane przez
Wykonawce byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wtladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument nie spetnia wymagan Umowy.

4. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw opracowanych przez Wykonawce Robét jest
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warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy.

1.1.2.3. Roboty

Wykonawca wybuduje Instalacje Wysokosprawnej Kogeneracji wraz z realizacja dostaw materiatow i
urzadzen, przytgczami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe oraz opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego projektami
wykonawczymi. Zakres Robot obejmuje w szczegdlnoSci co najmniej nastepujace roboty, obiekty i
elementy:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw niezbednych
na czas budowy (opomiarowanych w sposob umozliwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajacym),
ogrodzenia, dr6g dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP.

Wykonawca musi wczesniej przygotowac teren do sprawnego zrealizowania inwestycji. Bedzie
to polegato na wykonaniu prac polegajacych na rozbiérce pozostatosci fundamentow
betonowych po wczesniej rozebranym budynku oraz czesci starych kanatéw cieptowniczych.
Ewentualnie nalezy wykona¢ przylacza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy. Prace te zostang zrealizowane na zgtoszenie budowy w organie nadzoru budowlanego
do 15.05.2020 r.

b) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji
powykonawczej

c) Przebudowa kolidujgcych sieci

d) Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe budynku elektrocieptowni (w
tym np. niwelacja terenu)

2. Roboty budowlane oraz wykonczeniowe budynku elektrocieptowni, w tym m.in.:
a. Roboty ziemne, betonowe i Zelbetowe: fundamenty obiektow budowlanych (w tym budynkéw),
fundamenty pod urzadzenia, podtoza itp.
b. Budynek elektrocieptowni (w tym konstrukcja, dach, $ciany, posadzki, tynki, elewacje, bramy,
stolarka okienna i drzwiowa itd.).
c. Pozostate roboty budowlane i wykorniczeniowe
3. Instalacje technologiczne tacznie z pelng dostawa maszyn i urzadzen oraz wszystkimi pracami
montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia zaloZonych efektéw i celéw
Przedsiewziecia
4. Uktad sterowania i automatyki

a. Uktady automatyki i sterowania praca pojedynczego uktadu.

b. Uktady sterowania i automatyki nadrzednej (szafa sterujaca gtéwna) zarzadzajacych praca
kaskady zespotéw w dowolnej konfiguracji obcigzenia. Oprogramowanie automatyki powinno
umozliwia¢ obstudze wybér optymalizacji pracy kaskady i poszczegélnych jednostek
kogeneracyjnych, z nastawag pracy w kogeneracji na maksymalng moc elektryczng lub
maksymalng moc cieplng lub najwyzsza sprawnos$¢ catkowita.

c. Uktady pomiarowe i automatyki niezbednej do prawidtowej pracy urzadzen, dla rozliczen i
certyfikatow.

d. Uktady automatyki i sterowania pracg uktadu odzysku ciepta.

e. Centralne oprogramowanie wizualizacyjne i archiwizacyjne (SCADA) dla kontroli pracy
obiektow wraz z mozliwoscia zdalnego sterowania poszczegélnymi fazami procesu
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technologicznego. Dla celéw odczytu wszystkich parametréw pracy i sumarycznej ilosci
wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej wraz z ilo$cig zuzytego paliwa i w celu archiwizacji
oraz raportowania wybranych parametréw, mozliwosci generowania trendéw, zestawien
alarméw itd., oprogramowanie winno by¢ scalone z istniejacymi systemami w zakresie
raportowania i zbierania danych wykonanymi przez ZPSA Ostrow Wielkopolski.

5. Sieci i instalacje zewnetrzne (technologiczne i sanitarne) niezbedne dla funkcjonowania Instalacji

Wysokosprawnej Kogeneraciji, takie jak (lecz nie ograniczajace sie do):

me a0 o

Sieci/przylacza gazowe.

Sieci/przytacza i instalacje wodociggowe (sanitarna, technologiczna, ppoz.).

Sieci/przylacza i instalacje kanalizacyjne (kanalizacja technologiczna, deszczowa i sanitarna).
Sieci/przylacza i instalacje cieptownicze.

Sie¢/przylacza i instalacje elektroenergetyczne zasilania elektrycznego.

Sieci stabopradowe (teletechniczna, alarmowa itp.).

6. Instalacje wewnetrzne w budynku elektrocieptowni, takie jak (lecz nie ograniczajace sie do):

a.

oo

Instalacja gazowa. Dostawa i montaz instalacji gazowej od kurka gtéwnego w punkcie gazowym
na terenie posesji zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci gazowej (Zatacznik nr 4 do PFU).
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urzadzeniami.

Instalacja wodociggowa wraz z armaturg i urzadzeniami.

Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urzadzeniami.

Instalacja grzewcza wraz z armaturg i urzadzeniami.

7. Instalacje elektroenergetyczne

a.

o

d
e.
f.
g
Z

Instalacja wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z nowo budowang rozdzielnig SN - obiektowa
do istniejacej rozdzielni SN oraz rozdzielnie NN do zasilania odbioréw wtasnych.

Stacje elektroenergetyczng SN/nN Zamawiajacego zlokalizowana na terenie Przedsiebiorstwa na
dziatce nr 1042/8 przebudowaé/dostosowac do przytaczenia instalacji i urzadzen wytworczych
energii elektryczne;j.

prace w zakresie instalacji elektroenergetycznych musza by¢ wykonane zgodnie z uaktualnionymi
przez Wykonawce warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat w
Lublinie (zalacznik nr 3 do PFU).

Zakres prac opisany w pkt 5 warunkoéw przytaczenia (zatacznik nr 3 do PFU) lezy po stronie PGE
Dystrybucja S.A.

Instalacja uziemiajaca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych.

Instalacje wewnetrzne dla potrzeb wiasnych Elektrocieptowni Gazowej (o$wietlenie i gniazda).
Instalacje stabopradowe (teletechniczna, alarmowa itp.).

Instalacja systemu sterowania i wizualizacji.

agospodarowanie terenu

Ciagi pieszo-jezdne, drogi, chodniki - zapewniajgce dojazd, doj$cie i mozliwo$¢ manewrowania na
terenie Obiektu.

Odwodnienia ciagéw pieszo-jezdnych.

Oswietlenie zewnetrzne.

Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidujacej z budynkiem elektrocieptowni i
planowang infrastrukturg techniczna.

Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu obiektéw naruszonych w trakcie
robét.

Uksztattowanie terenu.
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9. Wszystkie inne roboty i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnej Instalacji Wysokosprawnej
Kogeneracji, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwolenn oraz przekazania jej do
eksploatacji i uzytkowania.

1.1.2.4. Dostawy

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie urzadzenia, w tym mechaniczne, elektryczne oraz
AKPiA niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i eksploatacji Instalacji Wysokosprawnej
Kogeneracji. Wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia musza by¢ nowe i nie moga by¢ nigdzie
wczes$niej uzywane.

Kazdy agregat kogeneracyjny musi sktada¢ sie z silnika ttokowego na gaz ziemny, generatora
pradu zmiennego wraz z kompletnym uktadem automatyki sterujacej praca pojedynczego agregatu.

1.1.2.5. Rozruch, Préby Konicowe i Odbioér przez Zamawiajacego

a) Wymagania dla rozruchu.

Po zakoniczeniu catosci inwestycji, nastapi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym harmonogramem
rozruchu. Wykonawca zapewni na swoj koszt udzial specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie
realizowanych przez niego prac. Grupa ta bedzie wykonywaé swoje czynnosci wspotpracujac z zespotem
dokonujacym rozruchu urzadzen technologicznych. Prace rozruchowe wykonywane beda w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego. W terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu catej
kogeneracji Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym szczegétowy harmonogram rozruchu instalacji i
urzadzen elektrycznych. Harmonogram ten bedzie réwniez zawierat liczbe personelu pomocniczego
Wykonawcy oraz personelu Zamawiajgcego. Wszelkie $rodki (np. wykonanie tymczasowego zasilania,
wymiana zuzytych wktadek bezpiecznikowych, zaréwek itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozruchu
zapewni Wykonawca. Wykonawca pokryje réwniez wszelkie koszty zwigzane z wystgpieniem
ewentualnych awarii urzadzen powigzanych z pracg kogeneracji. Wszystkie urzadzenia wirujgce takie jak
pompy i silniki oraz urzadzenia pomocnicze powinny zosta¢ wyprébowane pod obcigzeniem ze
sterowaniem recznym i automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cata
aparatura i wszystkie
elementy sterownicze powinny by¢ wyprébowane w zakresie funkcji kontrolnych, alarmowych w
warunkach ruchowych z mediami technologicznymi w instalacjach. Oprécz préb funkcjonalnych
poszczegdlnych elementow i uktadow elektrycznych. Wykonawca dokona préb dziatania zabezpieczen.

b) Wymagania dla ruchu prébnego
Po zakonczonym okresie testow catej instalacji kogeneracyjnej obejmujacym wyregulowanie i
dostrojenie instalacji do warunkéw zmiennego obcigzenia nastgpi 72-godzinny ruch probny. W trakcie
ruchu prébnego nastagpi pomiar parametréw kontrolnych deklarowanych przez Wykonawce w

ztozonej ofercie wstepnej i ostatecznej. Pomiary gwarancyjne wykonane beda przez niezalezne
podmioty akceptowane przez Strony, na koszt Wykonawcy. Maja za zadanie wykaza¢ spetnienie

parametréw gwarantowanych. Jesli wyniki pomiaréw nie beda spetnia¢ wymagan, Wykonawca
powinien wykona¢ odpowiednie poprawki i powtorzy¢ pomiar. W trakcie tego okresu cata instalacja
powinna wykazac¢ ciggla, niezaklécong prace przy ustalonych obcigzeniach. Nie powinny wystapic¢
zadne wady, ktore zaklécityby prawidtowa eksploatacje kogeneracji, zagrazaty bezpieczeristwu lub
wymagaty istotnej ingerencji w uklady automatycznej regulacji. W ramach tej 72-godzinnej pracy
kogeneracji zaprezentowana zostanie jej zdolno$¢ funkcjonalna i eksploatacyjna. Jezeli 72-godzinna
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bezusterkowa praca kogeneracji nie moze by¢ zakonczona z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i wystapig usterki, to po usunieciu usterek 72- godzinna kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona od
nowa. Wszelkie koszty zwigzane z okresem testdw, rozruchem i ruchem kontrolnym ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy zabezpieczy dostawe gazu oraz odbidr energii elektrycznej i ciepta w

okresie rozruchu, ruchu regulacyjnegoi ruchu prébnego (w tym préby 72h). Po pomys$lnym
zakonczeniu ruchu prébnego, osiggnieciu wartosci parametréw kontrolnych oraz uprawomocnieniu
sie pozwolenia na uzytkowanie nastgpi podpisanie odbioru koncowego.

1.1.2.6. Szkolenie

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami PFU i Umowy. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na temat
technologii, zasad bezpiecznej eksploatacji i obstugi urzadzen i instalacji, a tym samym przygotowanie go
do eksploatacji i utrzymania w ruchu Obiektu, jak i poszczegblnych urzadzen, maszyn i instalacji
dostarczonych i zamontowanych w ramach Umowy na Roboty. Zamawiajacy stosownie do wykazu
stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej wyznaczy zatoge do obstugi Instalacji
Wysokosprawnej Kogeneracji. Szczegétowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program
szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Wykonawca zapewni przeszkolenie zatogi w wymiarze czasowym
wystarczajacym do osiaggniecia celdw szkolenia, o ktdrym mowa wyzej. Szkolenie winno obejmowac czesé
teoretyczng oraz ¢wiczenia praktyczne oraz obejmowac zagadnienia techniczne (budowy i ekonomicznej
eksploatacji, wykonywania przegladéw, wymiany czes$ci zuzywajacych sie, ktéore uzytkownik moze
wykonaé¢ wlasnymi sitami, jak rowniez zasad BHP). Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe, ktore
zatwierdzi u Zamawiajacego w terminie minimum 14 dni przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w
ilosci odpowiedniej do ilosci oséb biorgcych udzial w szkoleniu. Fakt przeprowadzenia szkolenia winien
by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem, wydanym przez Wykonawce.

1.1.2.7. Serwis agregatéw kogeneracyjnych

Wykonawca zapewni serwis agregatéw kogeneracyjnych do przebiegu 80 000h (bez remontu

kapitalnego).

Wymagania dla serwisu:

- wykonawca powinien dysponowac serwisem posiadajacym autoryzacje producenta agregatow

kogeneracyjnych zdolnym do §wiadczenia ustug serwisowych,

- wykonawca powinien dysponowa¢ catodobowym dyzurem pracownikéw serwisu,

- wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych agregatéw kogeneracyjnych

powinien wynie$¢ nie wiecej niz 16 (szesnascie) godzin od momentu powiadomienia przez
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego. Wymaga sie, aby serwis Wykonawcy dysponowat
podstawowymi cze$ciami zamiennymi i szybko zuzywajgcymi sie. Zamawiajacy wymaga réwniez
opisu organizacji stuzb serwisowych Wykonawcy i logistyki dostawy czeSci zamiennych. Opis ten
Wykonaweca przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej,

- wymagany czas usuniecia usterki niewymagajacej wymiany czeSci zamiennych powinien wynie$¢ nie
wiecej niz 24 (dwadzieScia cztery) godziny od powiadomienia przez upowaznionego pracownika
Zamawiajacego. Koszty serwisu ponosi¢ bedzie Zamawiajacy zgodnie z formularzem ofertowym i
umowa serwisowa.

Serwis techniczny agregatu kogeneracyjnego winien obejmowac:
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— w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:

wykonanie wszystkich planowanych czynnos$ci serwisowych, obstug serwisowych, niezbednych do
prawidtowej eksploatacji agregatu kogeneracyjnego, okreslonych przez producenta agregatu i
wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie ze zlozong do postepowania przetargowego oferta
serwisu wraz z ,Harmonogramem prac serwisowych dla agregatu kogeneracyjnego” i wykaz czesSci
zamiennych dla poszczegdlnych przegladow,

— w okresie gwarancyjnym:
dostawe materiatéw i wykonanie na koszt Oferenta wszystkich awaryjnych napraw agregatu, tzn.
usuniecie takich jego usterek, ktére sa zdarzeniem losowym i awaryjnym a ktére nastapity pomimo
prawidtowego wykonania wszystkich wyspecyfikowanych przez Wykonawce "planowanych prac
serwisowych" oraz czynnos$ci serwisowych (remontowych) okreslonych przez producenta agregatu
kogeneracyjnego, (zwane dalej ,remonty nieplanowane”),

— w oKkresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
dostawe do siedziby Zamawiajgcego wszystkich niezbednych materiatéw, czesci zamiennych, oleju
silnikowego, ptynu chlodzacego oraz pozostatych ptynéw eksploatacyjnych, jak réwniez technicznych
$srodké6w materiatowych na potrzeby wykonania ,planowanych prac serwisowych” i ,remontéw
nieplanowanych”. Dostarczone materiaty nie beda wczes$niej uzywane, musza by¢ nowe,

— w okresie pogwarancyjnym wszelkie awarie, naprawy i ,remonty nieplanowane” wykonywane beda
na podstawie ustalonych stawek za: robocizne i dojazd, oraz kosztorys czesci zamiennych,

— prowadzenie ciggtego nadzoru ,on-line” nad pracg agregatu z centrum serwisowego Wykonawcy
(przez 24 godziny na dobe), w tym niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych
odchytkach od normatywnych parametréw pracy agregatu, monitorujacy nie ma prawa bez zgody
Zamawiajacego wytacza¢ uktad kogeneracyjny,

— udostepnienie catodobowego numeru serwisowego, pod ktéorym wykonawca w systemie przez 24
godziny na dobe ma obowigzek $wiadczenia pomocy technicznej dla Zamawiajacego,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamdwienia
1.2.1. Opis stanu istniejgcego

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. prowadzi dziatalno$§¢ w zakresie wytwarzania,
przesytania i dystrybucji ciepta.

Dziatalno$¢ gospodarcza prowadzona jest na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki:

» na wytwarzanie ciepta - decyzja z dnia 6.10.1998r nr WCC/195/412/U/2/98/KW z p6zn. zm.,

na przesytanie i dystrybucje ciepta - decyzja z dnia 06.10.1998r. nr PCC/207/412/U/2/98/KW z pdzn.
System cieptowniczy miasta Radzyn Podlaski oparty jest o centralne Zrddto ciepta, sieci przesytowe oraz
wezly cieplne. Cieptownia eksploatowana jest przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Cieptownia Miejska jest podstawowym zrodtem ciepta dla miasta Radzyn Podlaski.

PEC Sp. z 0.0. zaopatruje w ciepto budynki wielorodzinne komunalne i spétdzielcze, budynki uzytecznos$ci
publicznej oraz budynki indywidualne znajdujace sie w sgsiedztwie sieci cieptownicze;j.

W kotlowni zainstalowane sa nastepujace urzadzenia wytwarzajace energie cieplna:

» kotly wodne typu WR-5/M 1 szt.

» kociot wodny typu WR 5- M 1 szt.

» kociot wodny typu WR- 5 1 szt.
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» Kociot wodny typu WR-5/2,5M 1 szt.

Catkowita moc znamionowa: 19,90 MW.

Paliwem stosowanym w Cieptowni jest miat wegla kamiennego. Paliwo dowozZone jest do Cieptowni
transportem kotowym i magazynowane w ilo$ci uzaleznionej od potrzeb na zabezpieczonym betonowym
sktadowisku wegla. Miat ze skladowiska podawany jest do koszy zasypowych kottéw transportem
mechanicznym, tasmowym. Ruszty odzuzlania s3 mechaniczne, Zuzel po ugaszeniu transportem
tasmowym podawany jest na sktadowisko.

Emitor spalin
Gazy odlotowe z procesu spalania paliwa oczyszczane s3 w systemach odpylajacych

i odprowadzane do powietrza emitorem stalowym na odciggach linowych. Komin wykonano
w 2011r, ocieplony jest wetna mineralng o grubosci 10cm i obudowany blacha ocynkowana. Wytapany w
odpylaczach koksik sktadowany jest wraz z zuzlem na sktadowisku zuzla.

Dane techniczne emitora:

wysokos¢: 45m

$rednica: 1,32 m

Instalacja oczyszczania spalin
Kotly posiadaja instalacje odpylajace spaliny przed ich emisja do atmosfery.

Instalacjami stuzacymi ochronie powietrza atmosferycznego w kottowni sg instalacje odpylania
wyposazone w cyklony i multicyklony, oraz filtry workowe i cyklofiltry. Srednia skuteczno$é
zmodernizowanych instalacji odpylania wynosi ok 90%. Produktem zatrzymywanym przez instalacje
odpylania s3 pyty, ktére powiekszaja mase odpadow statych (zuzla).
Dostawa energii cieplnej odbywa sie siecia cieptownicza wodna o nastepujgcych parametrach:

» okres zimowy: 130/80 °C, przy T=-20 °C,

» okres letni: 70/50 °C.

> maks. ci$nienie robocze 1,6 MPa.
Ponizej przedstawiono sprzedaz energii cieplnej w latach 2016-20109r.

Tabela 8. Zamodéwiona moc cieplna oraz sprzedaz energii cieplnej w latach 2016-2019r.

Rok Zamoéwiona moc Sprzedaz energii
(MW) cieplnej (GJ)
2016 18,24 117475
2017 18,66 123842
2018 18,96 124705
2019 20,04 120913

Sie¢ cieplna na koniec 2019 r.
Ciepto wytworzone w Cieptowni dostarczane jest do zlokalizowanych w mieScie obiektéw mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz ustugowo-handlowych i przemystowych dwuprzewodows3 siecig cieplna.

Dtugos$¢ eksploatowanych przez Przedsiebiorstwo sieci cieplnych wysokoparametrowych wynosi
11183,25 mb. Sieci cieplne wysokoparametrowe wykonane sg w technologii:
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— kanatowej zelbetowej, izolowanej welng mineralng i zaprawg gipsowo-cementowa o dlugosci
3099,5 mb),
— preizolowanej (dtugos$¢ 7848,75 mb),
— estakady napowietrznej (dtugosé 235 mb).
Dtugos¢ eksploatowanych przez Przedsiebiorstwo sieci cieplnych niskoparametrowych wynosi 8195,2
mb, z czego 4 493,5 mb s3 to sieci cieplne wykonane w technologii kanatowej Zelbetowej, izolowanej
wetng mineralng i zaprawa gipsowo-cementowg, a 3701,7 mb to sieci wykonane z rur preizolowanych.
Wezly cieplne
W 2019r. Przedsiebiorstwo dostarczato ciepto do odbiorcéw poprzez 90 weztéw wymiennikowych: 21
grupowe i 69 indywidualnych, z czego:
— 52 szt. stanowig wlasnos$¢ PEC Sp. z o.0.,
— 36 szt. to wezly obce, w tym 4 szt. znajduja sie w eksploatacji zleconej Spotce.
Z ogolnej liczby weztéw 58 szt. to wezty dwufunkcyjne (c.o. i c.w.u.), natomiast 32 szt - to wezly
jednofunkcyjne. Wszystkie wezty wyposazone s3 w uktady automatycznej regulacji. Automatyczna
regulacja oparta jest na regulatorach pogodowych. Telemetria zainstalowana jest na 43 weztach oraz
kottach.
Istniejace urzadzenie terenu obejmuje: utwardzony plac sktadowy opatu, utwardzony plac sktadowy
zuzla, utwardzone drogi wewnetrzne. Teren jest urzadzony - dojscia i dojazdy betonowe, trawniki, zielen
wysoka i niska.
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej. Na terenie planowanej inwestycji jest
zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Podstawowe zatozenia produkcyjne, przewidywane rezimy pracy

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji bedaca przedmiotem Zamoéwienia powinna osigga¢ moc
elektryczng min. 1,2 MWq (+7%) i moc cieplng 1,66 MWy, (+ - 10%).

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji pracowac¢ bedzie przez caly rok. W okresie grzewczym
réwnolegle z istniejagcymi kottami wodnymi opalanymi miatem weglowym. Natomiast po okresie
grzewczym przewiduje sie prace tylko instalacji kogeneracyjnej dostarczajac energie cieplng dla c.w.u.
Zamawiajacy nie wyklucza pracy uktadu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektryczne;.

1.2.3. Uwarunkowania realizacyjne
Prowadzenie inwestycji zwiazanej z budowa Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji wraz z instalacjami
pomocniczymi nie moze zakldcal pracy istniejacej infrastruktury Cieptowni Miejskiej w Radzyniu
Podlaskim. Na terenie lokalizacji Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji obowigzuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

1.2.4. Przyjete zatozenia struktury zatrudnienia

Nalezy zatozy¢ maksymalng automatyzacje Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji w celu
zminimalizowania czynno$ci wykonywanych przez obstuge w czasie rozruchow, eksploatacji i odstawien.
Glowny uktad sterowania i automatyki wraz z wizualizacjg pracy instalacji nalezy zlokalizowaé¢ w
istniejgcej dyspozytorni Cieptowni Miejskie;j.

1.2.5. Paliwo
Paliwem spalanym przez jednostki kogeneracyjne bedzie gaz ziemny wysokometanowy symbol E.
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1.2.6. Aspekty ochrony $srodowiska

1.2.6.1.

Podstawa prawna

W zakresie ochrony srodowiska obowiazuja nastepujace akty prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z péZniejszymi zmianami),
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze S$rednich obiektéw
energetycznego spalania (zwanej dalej Dyrektywa MCP)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800, z p6Zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, zrdodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadow (Dz.U. 2018 poz. 680),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoSci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U.
2014 poz. 1542),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
terminéw i sposobo6w ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2014 poz.112),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz.1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrze$nia 2016 r. w sprawie szczegbtowych
warunkoéw uznania odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz.U. 2016 poz.
1601),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpad 6w, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawac
odzyskowi na wtasne potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1973),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
2016 poz. 138),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
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$rodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wyprowadzenie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr
130 poz. 881),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880, z péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, z p6zniejszymi
zmianami).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu rdéwniez innych,
niewyspecyfikowanych wyzej aktow prawnych i przepiséw prawa, majacych zastosowanie przez caty
okres realizacji Instalacji, a w szczegdlnosci zapewni¢ przekazanie do uzytkowania zgodnie z przepisami
prawa obowigzujacymi na dzien podpisania Protokotu odbioru koficowego.

1.2.6.2. Emisja zanieczyszczen gazowo-pytowych do srodowiska

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji bedzie spelniala standardy emisyjne okreslone dla tego typu
zrédet w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania
odpadéw (Dz.U. 2018 poz. 680) oraz okreslone zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen do
powietrza ze Srednich obiektow energetycznego spalania (Dz. Urz. L 313 z 28.11.2015, str. 1-19) - tzw.
Dyrektywg ,MCP”, tj. emisja NOx < 95 mg/Nm?® (przy zawarto$ci 15 % O, w spalinach)

Spaliny z kazdej jednostki kogeneracyjnej odprowadzone zostang kominem spalinowym,
dwuptaszczowym ze stali kwasoodpornej o parametrach wymaganych przez obowigzujace przepisy.
Kominy w catosci beda oparte na konstrukcjach stalowych. Do odzysku ciepta zawartego w spalinach
wylotowych z jednostek kogeneracyjnych zabudowane zostang ekonomizery. Stezenia badanych
zanieczyszczen w powietrzu, generowane praca jednostek kogeneracyjnych, nie beda powodowaty
powstawania ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen w powietrzu, zgodnie z przepisami prawa, w
tym w szczegélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

1.2.6.3. Monitoring spalin

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréow wielko$ci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz.
1542), silniki gazowe podlegajg okresowym pomiarom emisji spalin. Instalacje nalezy wyposazy¢ w
krééce umozliwiajace przeprowadzenie okresowych pomiaréw emisji zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

1.2.6.4. Emisja hatasu
Agregaty kogeneracyjne beda Zrédiem hatasu pochodzacym od pracujacych silnikéw oraz na wylocie
spalin. Aby ochroni¢ S$rodowisko przed hatasem zostang zastosowane nastepujace rozwigzania
gwarantujgce dotrzymanie 45 dB na granicy dziatki Inwestora:
. budynek zostanie wykonany w konstrukcji Zelbetowej, monolitycznej z izolacja termiczng
i akustyczng zapewniajgcg prawidtowe parametry akustyczne przegréd zewnetrznych. Dopuszcza
sie jako rozwigzanie rownowazne zabudowe elektrocieptowni w budynku akustycznym o réznej
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konstrukcji $cian spetniajace wymogi normy akustycznej. Nie dopuszcza sie zabudowy
kontenerowe;.

. silniki gazowe wraz z generatorami pradu zostang umieszczone w zelbetowych
oddzielnych kapsutach majgcych za zadanie ttumienie hatasu (dla kazdego agregatu
pradotwdrczego indywidualna kapsuta),

. system kominowy kazdego silnika wyposazony bedzie w wielostopniowy uktad
tlumienia,
. czerpnie i wyrzutnie powietrza zostang zaopatrzone w ttumiki akustyczne;

1.2.6.5. Odpady

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia beda typowymi odpadami budowlanymi,
nalezacymi gtéwnie do grupy odpaddéw innych niz niebezpieczne. Odpady te zaliczane sa w katalogu
odpadéw do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Pozostate odpady, ktére moga by¢é wytworzone w trakcie realizacji prac
budowlanych to odpady grupy 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach tj. odpady opakowaniowe po surowcach i
materiatach budowlanych. Posiadaczem wytworzonych odpadéw na etapie realizacji przedsiewziecia
bedzie Wykonawca planowanej inwestycji - zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z pdZniejszymi zmianami). Odpady z fazy budowy beda w pierwszej
kolejnosci poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych bedzie on niemozliwy lub nie
bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, beda przekazywane przez Wykonawce
do utylizacji na jego koszt i ryzyko.

1.2.6.6. Woda i $cieki

Scieki bytowe powstajace na terenie objetym przedsiewzieciem beda odprowadzane do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Planowana technologia do stosowania w Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji
nie powinna generowaé $ciekow przemystowych. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do
istniejgcej na terenie Cieptowni Miejskiej kanalizacji deszczowej. Na etapie realizacji przedsiewziecia
Wykonawca wyeliminuje potencjalne Zrodta zagrozenia zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Podstawowg funkcjg i przeznaczeniem planowanej Wysokosprawnej Instalacji Kogeneracji, ktora

stanowi przedmiot niniejszego Zamoéwienia bedzie zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla
klientow PEC Sp. z o0.0. w Radzyniu Podlaskim, przez minimum 8000 godzin w roku. Instalacja
kogeneracji powinna charakteryzowaé sie wysokosprawng skojarzong produkcjg energii elektrycznej i
ciepta z zachowaniem standardéw ochrony Srodowiska, okreslonych przez wtasciwe przepisy prawa.
Technologie nalezy oprze¢ na sprawdzonych najnowocze$niejszych rozwigzaniach technicznych.

Instalacje Wysokosprawnej Kogeneracji zasilang gazem ziemnym wraz 2z instalacjami
pomocniczymi nalezy zlokalizowac na terenie istniejgcej Cieptowni.

Przewidziana do zabudowy Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji o tacznej mocy elektrycznej
znamionowej min. 1,2 MWel (+7%) winna spetnia¢ warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej
okreslonej Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne. Przeznaczona jest do pracy w trybie
ciggtym przez caly rok tj. przez minimum 8000 h ze zmiennym obcigzeniem. Prace serwisowe beda
przeprowadzane w okresie odstawienia agregatu kogeneracyjnego. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
okresowej pracy latem uktadu kogeneracyjnego na produkcje samej energii elektryczne;.

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji zrealizowana w ramach przedsiewziecia powinna sktada¢
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sie z nastepujacych, Zasadniczych Elementéw Obiektu:
e Obiekty budowlane tj. budynek elektrocieptowni gazowej wraz z instalacjami wewnetrznymi,
e Urzadzenia technologiczne, w tym m.in.:
a. dwie jednostki kogeneracyjne o mocy elektrycznej min. 0,6 MW, (+7%) kazda,
b. uktad wyprowadzenia mocy elektrycznej,
c. uktad odzysku, wyprowadzenia i zagospodarowania ciepta,
d. uktad chtodzenia awaryjnego - moc chtodni wentylatorowych powinna wynosi¢ 100%
mocy cieplnej dla uktadéw LT i 100% mocy cieplnej dla uktadéw HT i umozliwia¢ 100%
produkcji energii elektrycznej dla prac okresowych; Wykonawca zaproponuje sposéb
podiaczenia uktadu chtodzenia awaryjnego do instalacji wraz opisem jego pracy oraz
uzasadnieniem.
system ttumienia hatasu,
f. system automatyki i sterowania z wizualizacja w sterowni istniejacego budynku
Cieptowni
e Zewnetrzne instalacje sanitarne, gazowe i elektroenergetyczne
e Zagospodarowanie terenu, w tym dojazd i plac manewrowy

Zaktada sie, ze budynek nie bedzie obiektem przewidzianym na staty pobyt ludzi, a jedynie pobyt
obstugi zwigzany z kréotkotrwatym dozorem maszyn i urzadzen. Obiekt nalezy zlokalizowa¢ na terenie
istniejgcej Cieptowni (zaktadu przemystowego). Ma on petni¢ funkcje technologiczng i nie zalicza sie do
budynkéw uzytecznosci publicznej, stad nie ma obowigzku zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Pomieszczenia planowanej Elektrocieptowni gazowej majg odpowiadaé przeznaczeniu i zaloZonej

funkcji, wypetniaé¢ przepisy prawa, w tym BHP i ppoz. Podane w niniejszym dokumencie dane
kubaturowo-powierzchniowe budynku s3 jedynie orientacyjne, a ostateczne ich wyznaczenie lezy po
stronie Wykonawcy. Zostang one ustalone na etapie projektowania i wymaga¢ beda zaakceptowania
przez Zamawiajgcego.

1.4.1. Budynek Elektrocieptowni Gazowej

Przewiduje sie budowe wolnostojacego budynku, wykonanego w konstrukcji zelbetowe;j,
monolitycznej z izolacja termiczng i akustyczna. Dopuszcza sie jako rozwigzanie r6wnowazne zabudowe
elektrocieptowni w budynku akustycznym o rdznej konstrukcji $cian spelniajgce wymogi normy
akustycznej. Nie dopuszcza sie zabudowy kontenerowe;j.

W budynku tym zostang wykonane pomieszczenia agregatoéw, pomieszczenia maszynowni,
rozdzielni elektrycznych, sterowni i transformatoréw, pomieszczenia pompowni i wymiennikowni oraz
pozostatych instalacji technologicznych i pomocniczych a takze korytarze komunikacyjne.

Powierzchnie uzytkowe poszczegbélnych pomieszczen beda uzaleznione od gabarytow
montazowych i transportowych poszczegélnych urzadzen. Powierzchnie te okresli Wykonawca w
Dokumentacji Projektowe;.

Do obiektu doprowadzone bed3 niezbedne media z przylaczy gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, telefonicznych i telekomunikacyjnych.

W obiekcie znajdowac sie beda nastepujace instalacje pomocnicze:
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e instalacja gazowa;

« instalacja odprowadzenia spalin z kanatami, ttumikami i kominami,

« instalacja olejowa,

« instalacja glikolu chtodniczego;

» instalacja podawania powietrza do spalania;

« instalacja wodociagowa;

 instalacja kanalizacji sanitarnej i przemystowej (z zabezpieczeniami zwigzanymi z ochrong
srodowiska, w tym separatorem oleju);

« instalacja kanalizacji deszczowej;

« instalacja ogrzewania przeciwzamrozeniowego.

« instalacja sprezonego powietrza;

¢ instalacje elektryczne wraz z zasilaniem awaryjnym i gwarantowanym (o$wietlenie
bezpieczenstwa, UPS, prostowniki i akumulatory);

» instalacja automatyki;

« instalacja przeciwpozarowa i sygnalizacyjna;

e instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w pomieszczeniach wymagajacych wtasciwych
parametrow latem;

« instalacje teletechniczne;

« instalacja telewizji przemystowej i kontroli dostepu do obiektu w postaci montazu dwéch kamer
i potaczenia ich z istniejacy instalacja telewizji przemystowej;

« inne niezbedne instalacje.

Elektrocieptownia zostanie wyposazona w system komputerowego nadzoru, aparature kontrolng

pomiarowgq oraz urzadzenia automatycznego sterowania.
Teren dziatki jest ogrodzony. Zostang wykonane tylko niezbedne elementy zagospodarowania
terenu, czyli drogi dojazdowe i chodniki w bezposrednim sgsiedztwie budynku Elektrocieptowni.

1.4.2. Agregaty kogeneracyjne

Projekt zaktada dostawe i montaz kompletnego uktadu do skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej min. 1,2 MW,. (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MWy, (+ - 10%)
Uktad sktada¢ sie bedzie z dwoch agregatéw kogeneracyjnych o mocy min. 0,6 MW, (+7%) kazdy.
Agregaty sktadac sie beda z silnika gazowego napedzajacego synchroniczny generator pradu zmiennego.

Tabela 1. Minimalne dane techniczne jednostek kogeneracyjnych (bez instalacji kondensacji spalin)
Wymagane warto$ci gwarantowane:

Silnik 0,6 MW,
Dane techniczne Jednostka

Wartos¢
[lo$¢ jednostek kpl. 1
Moc elektryczna kW, >600 (+7%), czyli od 600 do 642
Moc cieplna kWi, 830 (+-10%), czyliod 747 do 913
Napiecie Vv 400/230
Czestotliwos¢ Hz 50
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Sprawnos¢ ‘ca}kowita ukiadu % Min. 90 %
kogeneracyjnego

Sprawno$¢ elektryczna uktadu

, % Min. 39 %
kogeneracyjnego

Emisja NOx przy zawartosci 15 %
tlenu w gazach odlotowych (bez mg/m3 <95
instalacji SCR)

Dyspozycyjnos¢ w ciagu roku h >8000

Gaz ziemny wysokometanowy

Rodzaj paliwa i symbol E

Agregaty zostang wyposazone w nastepujgce uktady odbioru ciepta:

a) LT - system odbioru ciepta z instalacji chtodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej

b) HT - gléwny system odbioru ciepta z agregatu. W sktad systemu wchodzi uktad odbioru
ciepta z intercoolera, chtodnicy oleju, bloku silnika i dochtadzania spalin.-

c) System kondensacji spalin - agregaty musza by¢ wyposazone w kwasoodporne
wymienniki kondensacyjne. Wymienniki bedg ostatnim elementem odbioru ciepta ze
spalin i zasilane bedg wodg powrotna z systemu cieplnego miasta. Moc wymiennika zalezy
od parametru wody sieciowej, chwilowej mocy silnika i aktualnego przeptywu.

Parametry pracy sieci dla ktérych bedg wykonywane pomiary gwarantowane wynosza
70/42 °C

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji bezwzglednie musi:

sktada¢ sie z dwoch agregatéw kogeneracyjnych, z ktérych kazdy jest w catos$ci zmontowany w
fabryce przez producenta wraz z kompletnym uktadem automatyki sterujacej praca agregatu.
Silnik gazowy oraz generator muszg by¢ zamontowane na ramie, ktéra jest jednocze$nie
zbiornikiem oleju smarujacego,

by¢ fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed datg dostawy do
Zamawiajacego

Za wlasciwy dobér i kompletno$¢ dostawy uktadu kogeneracyjnego Zamawiajgcy uwaza dostawe i
montaz (lecz nie ograniczajace sie do):

dwoéch kompletnych agregatow sktadajacych sie z silnika ttokowego na gaz ziemny, generatora
pradu zmiennego wraz z kompletnym ukladem automatyki sterujacej praca pojedynczego
agregatu oraz ukladem automatyki nadrzednej zarzadzajacych praca kaskady agregatéw w
dowolnej konfiguracji obciazenia,

kompletnych Sciezek gazowych dla potrzeb silnikéw wraz z licznikami zuzycia gazu, uktadami
sprezania gazu (jesli sa wymagane), filtrami i pozostatg armatura

uktadéw awaryjnego chtodzenia silnikow gazowych,

kompletu pomp, wymiennikéw i naczyn wzbiorczych,

uktadéw pomiarowych i automatyki niezbednej do prawidtowej pracy instalacji,

urzadzen stuzacych do odprowadzania spalin w tym ttumikéw hatasu,

uktadéw wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplne;j,
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e uktadéw zagospodarowania energii cieplnej,

e ukladéw pomiarowych do rozliczen energii pochodzacych z wysokosprawnej kogeneracji
Uktad olejowy kazdego silnika gazowego wyposazony bedzie w zbiornik oleju zapasowego o objetosci
umozliwiajgcej prace agregatu od wymiany do wymiany oleju silnikowego z miski. Zbiornik oleju
przepracowanego bedzie zsynchronizowany z systemem automatycznego uzupelniania oleju w silniku.
Elektrocieptownia musi by¢ zabezpieczona przed przedostaniem sie oleju do gleby.

Spaliny z kazdej jednostki kogeneracyjnej odprowadzone zostang kominami spalinowymi,
dwuptaszczowymi ze stali kwasoodpornej o parametrach wymaganych przez obowigzujace przepisy.
Kominy w catosci beda oparte na konstrukcjach stalowych. Do odzysku ciepta zawartego w spalinach
wylotowych z jednostek kogeneracyjnych zabudowane zostang ekonomizery. W celu zmniejszenia emisji
hatasu system kominowy wyposazony bedzie w wielostopniowy uktad ttumienia.

1.4.3. Wyprowadzenie mocy elektrycznej

Do wyprowadzenia mocy postuzg transformatory blokowe (kazdy agregat wspélpracuje z wlasnym
transformatorem), ktéry podwyzszy napiecie na poziom sieciowy SN. Tak przetransformowana energia
elektryczna zostanie przestana linig SN na gtéwng rozdzielnie PEC w Radzyniu Podlaskim, gdzie zostanie
wilaczona réwnolegle z zasilaniem zewnetrznym. Z rozdzielni energia elektryczna réwnocze$nie bedzie
przesytana do odbiornikéw wiasnych Inwestora i do sieci elektroenergetyczne;.

Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkéw przytaczenia nr 19-CO/WP/00104 oraz
19-CO/WP/00186 wydanych przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat w Lublinie (Zatacznik nr 3 do PFU),
ktore Wykonawca uaktualni.

1.4.4. Instalacja elektryczna i AKPiA

Instalacja Wysokosprawnej Kogeneracji zostanie wyposazona w centralny system sterowania w oparciu
o sterownik swobodnie programowalny, zarzadzajacy praca agregatéw kogeneracyjnych (zadawanie
mocy do szaf sterowniczych agregatéw), systemu cieplnego oraz instalacji pomocniczych. Stacje
operatorska i archiwizacyjng nalezy zainstalowa¢ na centralnej sterowni stuzb technicznych istniejgcej
Cieptowni. Uktad nalezy opomiarowaé¢ zgodnie z wymaganiami URE dotyczacymi wysokosprawnej
kogeneracji i ustalania cen i stawek optat w taryfie dla ciepta dla odbiorcow tj.

e kazdy z agregatow nalezy wyposazy¢ w licznik wyprodukowanej energii elektrycznej na
zaciskach generatora
e Elektrocieptownie wyposazy¢ w liczniki energii cieplnej po stronie uktadu LT i HT.
e Elektrocieptownie wyposazy¢ w liczniki zuzycia gazu.
Kazda jednostka kogeneracyjna musi posiada¢ wilasng szafe sterownicza i wyprowadzenia mocy
dostarczong razem z agregatem przez producenta agregatu. System sterowania powinien kierowaé
wszystkimi funkcjami sterowania pracg silnika:

e Systemem zaptonowym

e Systemem przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej
e Systemem kontroli predkosci obrotowej,

e Systemem startowym i wylgczeniowym silnika,

e Systemem kontroli parametrow pracy silnika,

e Systemem alarmdéw i uktadami ochrony silnika.
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Kazdy agregat musi by¢ wyposazony w szafe sterujaca zasilajacg i wyprowadzenia mocy. System
sterowania kazdej jednostki kogeneracyjnej musi by¢ wyposazony w dotykowy panel, z ktérego mozliwy
jest podglad wszystkich parametréw agregatu oraz sterowanie agregatu w trybie recznym (awaryjnie).
System sterowania agregatu musi mieé wejscia i wyj$cia do nadrzednego systemu sterowania SCADA, aby
mozliwe byto zdalne zmienianie parametréw pracy agregatu.

Oprogramowanie automatyki powinno umozliwia¢ obstudze wybdr optymalizacji pracy kaskady

agregatdéw i poszczeg6lnych agregatow z nastawa pracy w kogeneracji na maksymalng moc elektryczng
lub maksymalng moc cieplng lub najwyzszg sprawno$¢ catkowita.
Dostarczona automatyka agregatéw kogeneracyjnych powinna umozliwiaé:

sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczenie i regulowanie pracg urzadzen i przebiegiem procesu
kogeneracji

prace bezobstugowg w trybie cigglym w przypadku wystapienia zakldcenia w pracy lub
przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametréw pracy ktoregokolwiek z nadzorowanych
urzadzen; system automatyki powinien powiadomi¢ obstuge lokalnie i zdalnie oraz
przeprowadzié¢ automatyczne dziatania prowadzace do ochrony urzadzen przed uszkodzeniem z
zatrzymaniem zespotéw pradotwdrczych wiacznie,

zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartosci w okresie do 12h catkowitego postoju jednostek
wytworczych bez zasilania zewnetrznego

uruchomienie od zera systemu kogeneracji po uptywie do 24h postoju w trybie czuwania bez
zasilania zewnetrznego,

swobodne modyfikowanie parametrow pracy systeméw CHP przy uwzglednieniu
zréznicowanych poziomoéw dostepu do poszczegélnych parametréw poprzez system haset i
uprawnien dostepu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator systemu,
Serwisant (dwa poziomy)

umozliwia¢ sprzezenie z systemem nadrzednym w zakresie wymiany danych i sygnatéw
alarmowych

sterowanie z monitora dotykowego ciektokrystalicznego o przekatnej min.17”

sterowanie ze stacji operatorskiej wspolnej dla wszystkich agregatéw zainstalowanej w sterowni
istniejacej elektrocieptowni, wyposazonej w przemystowy monitor o przekatnej min. 50”

Funkcje realizowane przez uktad sterowania:

automatyczna regulacja obrotow silnika, napiecia, czestotliwo$ci, mocy czynnej i biernej,
automatyczna synchronizacja zespotéw pradotworczych z sieciag zewnetrzng,

wykrycie zaniku potgczenia z siecig zewnetrzng,

automatyczna regulacja wydajnosci zespotdw pradotwoérczych w zalezno$ci od jakosci
dostarczanego gazu do zespotuy,

automatyczna regulacja wydajnosci zespotéw pradotwoérczych w zaleznos$ci od sprawnosci
ogolnej procesu kogeneracji

zdalne zatrzymanie lub odtaczenia generatora od sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego
plynne sterowanie uktadem obej$ciowym wymiennika spaliny/woda,

automatyczng kontrole uktadu wydechowego, olejowego i chtodzenia silnika,

automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,

sterowanie zaworami gazu,

automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (parametréw elektrycznych, wielkosci ci$nienia
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i przeptywu gazu, temperatury wody w obiegach chtodzenia i obiegach wyjSciowych) z
mozliwo$cig pézniejszego odczytu historii pracy zespotu,
e pelna archiwizacje danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numeryczne;.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Podstawowe wymagania dla Przedmiotu Umowy
Przedmiotem Umowy w zakresie dostaw, ustugi i odpowiedzialnosci Wykonawcy jest

zaprojektowanie i wykonanie Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji z dwoma jednostkami
kogeneracyjnymi o tgcznej mocy elektrycznej min. 1,2 MWq (+7%) i tacznej mocy cielnej 1,66 Mwy, (+ -
10%) zasilanymi gazem ziemnym. Wykonawca wykona kompletng Elektrocieptownie Gazowg wraz z
przynaleznymi urzadzeniami i instalacjami oraz wymaganymi przebudowami, wyprowadzeniem mocy
elektrycznej i zagospodarowaniem ciepta. Wykonawca zunifikuje stosowane typy urzadzen i materiaty
(napedy, silniki, armatura, asortymenty i materialy rur itp.) w zakresie catego Przedmiotu Umowy.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia, cze$ci urzadzen, instalacje i konstrukcje beda
fabrycznie nowe. Oferowane przez Wykonawce rozwigzania techniczne bedg uwzgledniaty najnowsze,
sprawdzone osiggniecia techniki. Jako$¢ dostaw i wykonawstwa bedzie odpowiadata aktualnym
standardom stosowanym w energetyce $wiatowej. Wykonawca zapewni latwa obstuge i remont
urzadzen, dostep do urzadzen i ich elementéw zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
drogi transportowe i ewakuacyjne, odpowiednig przestrzen remontowa, urzadzenia dzwigowe oraz
niezbedne urzadzenia specjalne. W przypadku ryzyka dla zdrowia personelu remontowego, zostang
zastosowane podwojne elementy odcinajace zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa, wyroby przed umieszczeniem ich na rynku

podlegaja ocenie zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa dyrektyw nowego podejscia
UE, ktére mogg ich dotyczy¢. Dostarczane wyroby, produkty, materiaty budowlane i urzadzenia muszg
spetnia¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i bedg oznaczone znakiem CE, zgodnie z
wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami UE, innymi
przepisami prawa unijnego oraz przepisami implementujacymi je na grunt polskiego prawa.
Jezeli dostarczane wyroby, produkty, materiaty budowlane lub urzadzenia podlegaja kilku Dyrektywom
UE, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zgodno$¢ dostarczanych Zamawiajacemu w ramach realizacji
Umowy wyrobdw, produktéw, materiatbw budowlanych i urzadzen ze wszystkimi majacymi
zastosowanie do danego wyrobu, produktu, materiatlu budowlanego lub urzadzenia Dyrektywami WE,
innymi przepisami prawa unijnego i przepisami prawa implementujacymi je na grunt polskiego prawa, w
tym z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2017 poz. 1226, z
pozniejszymi zmianami). Wykonawca zobowigzany jest podda¢ wyroby, produkty, materialty budowlane i
urzadzenia ocenie zgodnoSci przeprowadzonej zgodnie z wszystkimi majacymi zastosowanie
Dyrektywami UE, innymi przepisami prawa unijnego i przepisami implementujagcymi je na grunt
polskiego prawa. W zwiazku z ciggla aktualizacjg Dyrektyw UE, a takze wprowadzaniu w Zycie nowych
Dyrektyw, Wykonawca bedzie $ledzit na biezaco te zmiany i informowat o nich Zamawiajacego oraz
bedzie stosowat Dyrektywy UE i Przepisy Prawa w brzmieniu zmienionym lub nowym w taki sposdéb, aby
zapewni¢ podpisanie Protokotu Odbioru do Uzytkowania zgodnie z Umowa i Przepisami Prawa
obowigzujacymi w dniu jego podpisania.

Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementéw i urzadzen Elektrocieptowni Gazowej
uwzgledni lokalne wahania temperatury, wilgotnosci, oddziatywania wiatru, a takze innych obcigzen oraz
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ogolne oddziatywanie warunkéw technicznych i srodowiskowych, ktére moga mie¢ wptyw na elementy i
urzadzenia. Wykonawca zagwarantuje, zZe jednostki Kkogeneracyjne bedg mialy mozliwos$¢
automatycznego rozruchu i odstawienia. Wykonawca zoptymalizuje potrzeby wilasne jednostek
kogeneracyjnych tj. m.in.: zuzycie energii elektrycznej, zuzycie paliwa, zuzycie oleju oraz ilos¢
produkowanych odpaddw celem zminimalizowania kosztow po stronie Zamawiajacego.
Przedmiot Umowy bedzie speinial wymagania m.in. Dyrektywy 2014 /68/UE Parlamentu Europejskiego i
Rady oraz dokumentéw powigzanych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wszystkich
Przepisow Prawa zapewniajgcych udziat Urzedu Dozoru Technicznego w kontroli realizacji Przedmiotu
Umowy i w procedurach odbiorowych, w tym m.in. do stosowania Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z pdZniejszymi zmianami) oraz Przepiséw Prawa
wykonawczych w stosunku do ww. ustawy.
Dostawy Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy beda spelnia¢ wymagania ustalone przez
Przepisy Prawa obowiagzujace w Polsce, w tym w szczeg6lnosci:

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z p6Zniejszymi

zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z p6Zniejszymi

zmianami),

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755, z p6Zniejszymi

zmianami),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz. 1226, z

pozniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2018 poz. 376, z p6Zniejszymi zmianami),

« inne przepisy i wymagania wydane przez wtasciwe Organy Wtadzy Publiczne;j.
Wytaczng odpowiedzialnos¢ za spetnienie powyzszych wymagan ponosi Wykonawca.
Wykonawca wypelni i przedtozy UDT wszelkie niezbedne dokumenty dotyczace uktadéw oraz
poszczegdlnych urzadzen cisnieniowych i dZzwigowych oraz TDT dotyczgce urzadzen srodkéw transportu
i uktadéw zwigzanych z transportem materiatéw niebezpiecznych, co do ktérych istnieje wymaganie
powiadomienia UDT, TDT lub innych urzedéw przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca uzyska
zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem zezwolen odpowiednich instytucji.
W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montazu i rozruchu beda opracowane i stosowane
przez Wykonawce warunki zapewnienia czystosci, pakowania, transportu oraz skladowania,
zabezpieczajace materiaty, elementy, urzadzenia przed zabrudzeniem, korozja lub uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania transportu maszyn, urzgdzen i materiatow uzytych
przy realizacji Zaméwienia z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa zar6wno w obrebie pasa robét
drogowych jak i poza nimi. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigZzenia na o$.

Elektrocieptownia powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposoéb, zeby wszelkie realne
oraz potencjalne ucigzliwos$ci dla otoczenia zwigzane z jej funkcjonowaniem byty wyeliminowane i
zneutralizowane. Ucigzliwos$ci, o ktérych mowa powyzZej, to m.in.: halas, emisja zanieczyszczen do
powietrza, pylenie wywotane praca urzadzen wentylacyjnych, wytwarzanie nieprzyjemnych zapachéw,
jak chociazby z uktadu wydechowego, olejowego czy kanalizacji. Obiekt nie moze takze wprowadza¢ oraz
powodowaé kumulowania zanieczyszczen, a tym bardziej skazen: w ziemi, wodach opadowych i
gruntowych, na powierzchniach utwardzonych terenu, w budynkach, itp. Wytgczna odpowiedzialnoscia
Wykonawcy bedzie nadanie obiektowi takich cech, zeby jego eksploatacja oraz uzytkowanie
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gwarantowato spelnienie obowigzujacych przepiséw i prawa. Jezeli w okresie gwarancji lub rekojmi
elektrocieptownia nie potwierdzi wspomnianych zatozen, Wykonawca bedzie zmuszony przebudowac ja
na wtasny koszt w niezbednym zakresie, az do osiagniecia pozadanego przez Zamawiajgcego celu.

Wszystkie elementy elektrocieptowni: konstrukcyjne, no$ne, wsporcze czy budowlane powinny by¢
zaprojektowane, wykonane oraz zabezpieczone z zachowaniem odpowiednich wspo6tczynnikow
bezpieczenstwa i zapasu, ktére pozwola na przeniesienie wszystkich obcigzen eksploatacyjnych i
srodowiskowych przez 30 lat. Okres ten stanowi planowang zywotno$¢ obiektu.

Wszystkie uktady, instalacje, urzadzenia, rurociagi, armatura i osprzet muszg by¢ zainstalowane w
taki sposdb, aby zapewni¢ dogodny dostep do wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i
remontowych (dotyczy to takze mozliwo$ci wymiany elementéw oraz ich transportu do i z miejsca
zainstalowania, w tym wysoko$ci dojs¢ czy dojazdow).

Elementy i materialy z dostaw krajowych powinny by¢ oznaczone zgodnie z odpowiednimi
polskimi normami. Wszelkie prace budowlane i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
polskim prawem budowlanym oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych". Wszystkie elementy, w tym m.in. materiaty budowlane, urzadzenia, instalacje powinny
posiadac¢ oznaczenia CE oraz wszelkie wymagane badania, atesty i certyfikaty.

W dokumentacji, rysunkach i obliczeniach nalezy stosowaé¢ metryczne jednostki miar i wag zgodne z SI
oraz system oznaczen zaakceptowany przez Zamawiajacego i zgodny z obowigzujacymi polskimi
przepisami.

Wykonawca winien zapewnié, ze prace, technologie objete realizacjg nie naruszg zadnych praw
autorskich, patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby trzecie.
Ponadto Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
szkodami, krokami prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi
naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub innych praw wiasnosci przemystowej
zwigzanych z przedmiotem umowy. Na uzywanie wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, oprogramowania,
praw autorskich itp., ktére sg zwigzane z urzadzeniami, instalacjami wchodzacymi w sktad przedmiotu
zamoéwienia - Wykonawca udzieli Zamawiajacemu licencji niewylacznej i niezbywalnej w zakresie
potrzebnym do eksploatacji oraz utrzymania obiektu.

Do realizacji wszystkich zadan sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia Wykonawca zapewni
kadre z wymaganymi uprawnieniami, kwalifikacjami i do$wiadczeniem. Dotyczy to m.in. prac
projektowych, budowlanych, instalacyjnych, konstrukcyjnych, ale takze zwigzanych z czynnoS$ciami
eksploatacyjnymi i nadzoru elektrocieptowni np. w trakcie rozruchéw, ruchu regulacyjnego i prébnego.
Wykonawca zapewni swoim pracownikom ubrania robocze/kaski z oznaczeniem firmy lub inne
identyfikatory. Pracownicy podwykonawcéw musza posiada¢ oznakowania swoich firm. Ponadto
Wykonawca zapewni sprzet ochrony osobistej, zgodny z obowigzujacymi wymogami prawnymi
pracownikom wtasnym, pracownikom podwykonawcéw, stuzbom nadzoru budowlanego i innym
osobom przeprowadzajacym czynno$ci urzedowe, nadzér i kontrole - nie zwigzanym z Zamawiajacym.

2.2. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa przeciwpozarowego i przeciwwybuchowego
Wykonawca dokona oceny zagrozenia wybuchem budynkéw, obiektéw budowlanych, elementéw

instalacji i terené6w. Wykonawca jest odpowiedzialny za okreSlenie stref zagrozenia pozarem i stref
zagrozenia wybuchem i =zastosowanie wlasciwych rozwigzan i urzadzen, adekwatnych do
zidentyfikowanych zagrozen. W przypadku okreslenia stref zagrozenia wybuchem przed przekazaniem
instalacji do uzytkowania Wykonawca sporzadzi Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
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wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwos$cig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) oraz opracuje Instrukcje bezpieczenistwa
pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719). Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ we wspotpracy z
Zamawiajacym tak, aby uwzgledni¢ stosowana przez niego nomenklature i uktad organizacyjny.

2.3. Wymagania dotyczace projektowania i Dokumentacji Projektowej
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zweryfikuje i potwierdzi dane wyjSciowe do

projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan Zamawiajacego, a w szczegdlnosci celéw Przedsiewziecia i
zakltadanych wskazZnikéw produktu i rezultatu. Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupelniajace, niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia. Projekt winien
uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas wykonywania Robdt i w okresie
eksploatacji po ukoriczeniu Robét, obejmujace m.in. najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy
warunki klimatyczne.

2.3.1. Zakres Dokumentacji Projektowej

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowa w jezyku polskim obejmujaca:

1. Projekty Budowlane we wszystkich branzach, w formie i zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

2. Szczegbtowe Projekty Wykonawcze we wszystkich branzach, dla celow realizacji Instalacji
Wysokosprawnej Kogeneracji. Projekty Wykonawcze beda stanowi¢ uszczegdélowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektéw Budowlanych w poszczegdlnych branzach. Dokumentacja Wykonawcza
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych
i Wymaganiach Zamawiajacego.

3. Projekt Technologii i Organizacji Robét, obejmujacy projekt organizacji ruchu na terenie budowy,
uwzgledniajacy zabezpieczenie potrzeb istniejgcej eksploatowanej Cieptowni

4. Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i
potaczen miedzyobiektowych.

5. Projekt Rozruchu Elektrocieptowni Gazowej, obejmujacy Program Prob Konicowych i Pomiaréw
Gwarancyjnych, potwierdzajacych spetnienie Parametréw Gwarantowanych.

6. Dokumentacje Powykonawczg Rozruchowa (sprawozdanie z rozruchu).

7. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Elektrocieptowni Gazowej, jak i poszczeg6lnych

elementow i urzadzen

8. Kompletng dokumentacje niezbedna do uzyskania pozwolenia na emisje.

9. Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
Elektrocieptowni Gazowej, w tym dokumentacje niezbedna do odbioru instalacji przez poszczegdlne
urzedy (np. Dozér Techniczny, Dokumentacje Koncesyjna).

Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej beda przedmiotem uzgodnienia z
Zamawiajacym. Zasady przedktadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajagcemu obowiazuja

30



Fundusze Marodowy Fundusz . :
Euro PE] skie Ochrony ": rodowiska Un IaFiﬂ:::EEE&?
Infrastruktura | Srodowisko ARK "

wedhlug postanowient Umowy. Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa z uwzglednieniem
opracowan, o ktérych mowa wyzej, co najmniej w zakresie:
Robot budowlanych dotyczacych:
e rozbiorek,
¢ rob6t ziemnych,
« robd4t konstrukcyjnych,
« rob6t architektonicznych,
e instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych,
« instalacji elektroenergetycznych wewnetrznych i zewnetrznych,
« sieci zewnetrznych,
 rob6t montazowych,
e modernizacji i uzupetnienia ciggéw pieszo-jezdnych do obiektéw.
10. Wyposazenia w urzadzenia technologiczne.
11. Rob6t elektrycznych.
12. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
13. Kontroli dostepu i ochrony obiektow.

2.3.2. Format Dokumentacji Projektowej

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacji Projektowej w
znormalizowanym rozmiarze.

Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych:

. rysunki, schematy, diagramy - format .dwg,

. opisy, zestawienia, specyfikacje - format .doc, xIs,
. harmonogramy - format.mpp,

. uzgodnienia, decyzje - format .pdf.

Ponadto w wers;ji elektronicznej, w formacie .pdf, winny zosta¢ zapisane skany dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolen i decyzji administracyjnych. Skany winny by¢ tozsame z
oryginatami, tj. powinny zawiera¢ niezbedne pieczecie i podpisy. Wersja elektroniczna Dokumentacji
Projektowej zostanie dostarczona w formie zapisu na ptytach CD/DVD. Pliki zostang zabezpieczone przed
zmianami.

Liczba egzemplarzy
Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowa Zamawiajagcemu w uzgodnionej liczbie egzemplarzy w
wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym tabele przekazania Dokumentacji
Projektowej dla wszystkich jej stadiow, ktora okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegélnych egzemplarzy
Dokumentacji Projektowe;.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia co najmniej:

e czterech kompletéw Projektéw Budowlanych w wersji wydrukowanej oraz dwdéch kompletow w

wersji elektronicznej,
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e czterech kompletow Projektow Wykonawczych ~ w  wersji  wydrukowanej oraz dwéch
kompletow w wersji elektronicznej,
e czterech kompletéw Projektow Powykonawczych w wersji wydrukowanej oraz dwdch
kompletoéw w wersji elektronicznej,
e czterech kompletéw Instrukcji Obstugi, Eksploatacji i Konserwacji  wersji
wydrukowanej oraz dwoch kompletéw w wersji elektroniczne;.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien.

2.3.3. Zawarto$¢ i jakos¢ Dokumentacji Projektowe;j
Wymagania podstawowe
Obiekty budowlane i technologiczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
spos6b zapewniajacy:
1. Speinienie wymagan podstawowych w zakresie:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

e warunkdw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony $rodowiska,

¢ ochrony przed hatasem i drganiami,

« 0szczednoSci energii,

« izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Ochrone uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane tak, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz spelnienie wymagan
niezawodnosci tak, aby budynki, budowle, urzgdzenia i wyposazenie zapewnialy dlugotrwatg
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone
urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowa w taki
sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.
Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodno$ci, btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Zamawiajgcego. W
procesie projektowania obiektéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422, z p6Zniejszymi zmianami),
oraz pozostate wymagania okreslone w dokumentach wymienionych w czesci informacyjnej PFU.

Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania Robét doswiadczonych projektantéw posiadajacych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy.
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Inwentaryzacja stanu istniejqcego

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektow, ktére w ramach Umowy maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg zwigzane z Robotami.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreSlenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itp.

Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133). Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe. Roboty bazujace na pomiarach Wykonawcy moga by¢ rozpoczete wytgcznie po
zaakceptowaniu wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego. Punkty geodezyjne musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreSlajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do obowigzkdéw
Wykonawcy.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrologiczna

Wykonawca wykona na swoj koszt badania i opracuje dokumentacje geologiczno- inzyniersky i
hydrologiczng w zakresie niezbednym w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Rob6t
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), jezeli uzna, ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja jest
niewystarczajaca.

Projekty Budowlane

Wykonawca wykona Projekty Budowlane w zakresie zgodnym z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z p6Zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) zawierajacy m.in.:

e projekty w formie osobnych opracowan dla wszystkich obiektéw w poszczegbélnych branzach
(technologiczna i mechaniczna, konstrukcyjna i architektoniczna, sanitarna, elektryczna, AKPiA,
roboty ziemne),

e projekty branzowe: sieci zewnetrznych technologicznych i sanitarnych, elektrycznych, AKPiA,
drogi, zagospodarowanie terenu wraz z planem infrastruktury technicznej i zieleni,

e inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami.
Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzje, w
szczegblnosci w zakresie:

 pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substancji lub energii,

¢ zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
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ezgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

¢ zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

e odstepstw od warunkéw technicznych,

e zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o niezbedne pozwolenie na budowe,

e uzgodnien z dostawcami mediéw.
W zakresie obowiazkéw Wykonawcy bedzie reprezentowanie Zamawiajacego przed organami
administracji samorzadowej i panstwowej w sprawach dotyczacych uzyskania pozwolenia na budowe na
mocy udzielonego pelnomocnictwa, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy bedzie moégt cofnaé takie
petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym momencie, jesli Zamawiajgacy uzna to za celowe.

Projekt Technologii i Organizacji Robét

Projekt winien uwzglednia¢ specyfike prowadzenia inwestycji w warunkach eksploatacji funkcjonujgcej
w sasiedztwie Placu Budowy istniejacej Elektrocieptowni Miejskiej. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga
od Wykonawcy, aby prowadzenie Rob6t w zaden sposéb nie wptywalo negatywnie na biezaca
eksploatacje funkcjonujacej Cieptowni Miejskiej. Z tego powodu Projekt Technologii i Organizacji Rob6t
winien uwzglednia¢ prowadzenie Rob6t bezkolizyjnie z eksploatacja Cieptowni Miejskie;.

Projekty Wykonawcze

Projekty Wykonawcze winny obejmowaé rysunki i opisy wszystkich elementéw Robot. Projekty
Wykonawcze przedstawia¢ beda szczegdétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Rob6ét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegélowa specyfikacje (ilosciowa i jakoSciowa) urzadzen i
materiatow

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Projektach Wykonawczych, a ich tre$¢ bedzie przedstawia¢ Roboty tak, jak zostaty zrealizowane
przez Wykonawce. Dokumentacja Powykonawcza obejmowaé bedzie takze geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w
zakresie Robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej. Wykonawca sporzadzi Swiadectwa
charakterystyki energetycznej dla budynku Elektrocieptowni Gazowej, dla ktoérych dokumenty takie,
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z pdZniejszymi
zmianami) s3 wymagane.

Projekt Rozruchu

Projekt Rozruchu bedzie zawiera¢ szczegétowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla Préb
Koricowych, w tym Pomiaréw Gwarancyjnych. Projekt Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy
Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie wskazanym w SIWZ,
wedtug aktualnego Harmonogramu Robét. Projekt Rozruchu winien zawiera¢ wszystkie szczegétowo
opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préob Konicowych urzadzenia,
instalacje i cato$¢ Rob6t mogla zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Umowa. Projekt
Rozruchu wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego. Wykonawca zawrze w Projekcie Rozruchu,
obejmujgcym Program Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynno$ci, stosownie do zastosowanej
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technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku
Program bedzie uwzgledniat wymagania Umowy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub
sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Umowy, Zamawiajacy odrzuci
Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupeinienia Programu zgodnie ze
wskazowkami Zamawiajacego.

Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa
Po zakoniczeniu rozruchu oraz po zakonczeniu Prob Konicowych Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji Dokumentacje Powykonawcza Rozruchows, stanowiaca sprawozdanie z
rozruchu.
Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa winna zawierac:
e opis wykonanych czynno$ci rozruchowych wraz z opisem miejsc, dat i godzin ich
przeprowadzenia,
e protokdt zakonczenia prac rozruchowych wraz z wynikami osiggnietymi w wyniku Préb
Koncowych,
e rejestr parametréw technicznych i technologicznych,
» wyniki badan laboratoryjnych i innych - jezeli dotyczy,
« listy obecnosci
W Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowej winno by¢ okreslone, czy w toku Prob Koricowych zostaty
wymagane Parametry Gwarantowane oraz adnotacje z ewentualnymi uwagami.

Instrukcje

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, a jesli dane
urzadzenie zostalo wyprodukowane za granicg dodatkowo takze w oryginale. Wymagane sa kopie w
wersji elektroniczne;j.

Opracowane instrukcje eksploatacji powinny by¢ zgodne z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen ci$nieniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz.
1269) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013, poz. 492),

Nie p6Zniej niz na 1 miesigc przed ukonczeniem Robo6t, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do
przegladu tymczasowe Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, w celu potwierdzenia ich
kompletnosci. Nie p6zniej niz 14 dni przed zgloszeniem do odbioru konicowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio poprawiong i uzupeinionga,
przy czym wszystkie parametry i nastawy ustalane w trakcie rozruchu bedg stanowity oddzielng czes¢ i
zostang uzupetnione nie p6zniej, niz w dniu zgtoszenia Obiektu do odbioru, pod rygorem nie podjecia
prac odbiorowych.

Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania:

e oprogramowania narzedziowego (wraz z licencjami) oraz kopii aplikacji zastosowanej w
sterownikach systemu AKPiA wraz z licencja dla Uzytkownika Instalacji,

e certyfikatow prob dla silnikbw, pomp, naczyn i zbiornikéw ci$nieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Rob6t, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktorych jest to wymagane,

e uzgodnionej dokumentacji koncesyjnej oraz odbiorowej UDT dla urzadzen i zbiornikéw
podlegajgcych zgtoszeniu do UDT.
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Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4 i na no$niku z ponumerowanymi
stronami, w segregatorach w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio
zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w
taki sposéb, by mozliwe byto ich rozlozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujacych
segregatora. Tymczasowe instrukcje winny by¢é tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wkladkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu Préb
Koncowych i wykonania testow parametréw eksploatacyjnych. Kompletna dokumentacja niezbedna do
uzyskania pozwolenia w imieniu Zamawiajacego na uzytkowanie dla Elektrocieptowni Gazowej
Wykonawca opracuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbednymi zalgcznikami) projekty wnioskéw
do pozwolenia na uzytkowanie dla Obiektu. Kompletne projekty tych wnioskéw zostang przedstawione
Zamawiajacemu do akceptacji.

Po dokonaniu akceptacji kazdego z projektow wnioskéw, Zamawiajacy upowazni Wykonawce do
ztoZenia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych wnioskéw:

¢ 0 uzyskanie pozwolenia na emisje,

« 0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
W zakresie obowiazkéw Wykonawcy bedzie reprezentowanie Zamawiajacego przed organami
administracji samorzadowej i panstwowej oraz sadu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww.
pozwolen na mocy udzielonego pelnomocnictwa, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy bedzie mogt cofnac
takie pelnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym momencie, jesli Zamawiajacy uzna to za celowe.

2.3.4. Przeglad Dokumentacji Projektowej i nadz6r nad dokumentacjg
Na Placu Budowy beda znajdowaé sie jedynie aktualne rewizje Dokumentacji Projektowej zatwierdzone
przez Zamawiajacego. SposOb oznaczania Dokumentacji Projektowej oraz sposéb nadzoru nad
Dokumentacjg zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.3.5. Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw - autoréw Dokumentacji
Projektowej. Nadzér bedzie sprawowany poprzez:
e Kontrole zgodnos$ci wykonania Robd6t z Dokumentacja Projektowa dokonywane przez
projektantéw - autoréw Dokumentacji. Kontrole bedg sie odbywaty na kazdym waznym etapie
Robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 8 tygodni. Kazda kontrola projektantéw zostanie
udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.
» Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez os$wiadczenie projektantow - autoréw,
zalaczone do Dokumentacji Powykonawcze;j.
Wykonawca uwzgledni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Umowne;.

2.4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

2.4.1. Wymagania ogélne
Wszystkie prace przy realizacji obiektéw zwigzanych z Elektrocieptownia Gazowa musza by¢
projektowane oraz wykonywane w zgodzie z obowigzujacym: prawem budowlanym, wiedzg techniczna,
warunkami technicznymi, normami, pozwoleniami, a takze wymaganiami wtadz.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych oraz
materiatowych adekwatnych do przeznaczenia i spelnianych funkcji, takze zgodnie ze stanem wiedzy
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technicznej w poszczegélnych dziedzinach. Wykonawca winien zapewni¢, ze realizowane obiekty, uzyte
do wykonania Elektrocieptowni Gazowej materialy, urzadzenia itp. beda nowoczesne, wytrzymate,
trwate, skutecznie zabezpieczone przed korozja, czynnikami atmosferycznymi i wptywem otaczajacego
$Srodowiska oraz praktyczne, energooszczedne, fatwe i tanie w utrzymaniu czystosci oraz konserwacji,
estetyczne, fabrycznie nowe (i nieuzywane), wysokiej jakosci oraz pozbawione beda wad projektowych,
wykonawczych i materiatowych, a ich elementy stanowi¢ bedg nowoczesne i sprawdzone rozwigzania
technologiczne oraz projektowe.

Przy doborze materiatéw oraz urzadzen nalezy kierowac sie optymalnym dopasowaniem do
panujacych warunkéw i technologii, a ponadto uwzgledni¢ trwatos¢ oraz solidnos¢. Wszelkie
zastosowane elementy, materiaty, instalacje i urzadzenia musza by¢ oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach Wspélnoty Europejskiej, w tym zgodnie z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 wraz z pdZniejszymi
zmianami). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnos$ci (PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010: Ocena
zgodnosci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania, PN-EN ISO/IEC 17050-
2:2005: Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢ 2: Dokumentacja
wspomagajaca) lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zakladu Higieny. Materialy stosowane przy realizacji kontraktu musza by¢ bezpieczne,
posiadac certyfikat bezpieczenstwa, o ile jest wymagany, nie moga mie¢ takze negatywnego wptywu na
$Srodowisko ani emitowaé promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zréodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie
oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z tego Zrddta uzyskaja zgode na zamontowanie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia biezacych badan materiatéw w celu udokumentowania,
Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposoéb ciggly spetniajag wymagania Zamawiajacego i
przepisow. Przed dokonaniem jakichkolwiek zamoéwien na materiaty, ktére maja by¢ wykorzystane do
budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nazwy dostawcéw i producentéw oraz
zrédta pochodzenia, specyfikacje producenta, jako$é, wage, wytrzymatosé, opis itp. Wykonawca bedzie
catkowicie odpowiedzialny za ocene jako$ci materiatéw, ktére majg by¢é zaméwione i wbudowane.
Materialy i urzadzenia uzyte do budowy powinny by¢ fabrycznie nowe, nowoczesne, wysokiej jakosci,
gwarantowac¢ wysoka trwato$¢ oraz zapewniac estetyke obiektu.

Materiaty lub produkty, ktére moga ulec uszkodzeniu powinny by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu, pojemnikach itp. zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy. Materiaty
gromadzone w trakcie prowadzenia robét sktadowane musza byé w sposéb zgodny z wymogami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom
Zamawiajacego zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Materiaty uszkodzone przed lub
w czasie ich montowania zostang usuniete, naprawione lub wymienione przez Wykonawce na jego koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca jest
ponadto zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ regularne czyszczenie drog dojazdowych z zanieczyszczen
wyniktych z realizacji budowy. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie realizacji budowy powinny by¢
na biezgco naprawiane poprzez wymiane uszkodzonych elementéw na nowe. Silniki urzadzen i maszyn
niepracujacych nalezy wytaczac.
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2.4.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegbélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Koszty budowy zaplecza,
jego utrzymania i likwidacji traktowane sg, jako wliczone w Kwote Umowng. Wykonawca we wtasnym
zakresie zapewni 13cznos$¢ telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym
zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytaczy, moze korzystac z energii elektrycznej, wody
i kanalizacji dla potrzeb Budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca zobowigzany bedzie do ponoszenia
kosztéw za zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zapewni na swoj koszt wtasciwa ochrone Terenu Budowy.

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu Budowy. W miare postepu Robdt punkty niwelacyjne winny by¢ okresowo sprawdzane w
odniesieniu do wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie
doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej usytuowanie istniejacych konstrukcji i cechy
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wtasnej interpretacji oraz ocene
kompletnos$ci uzyskanych informacji. Gtéwna rzedna niwelacyjna dla Rob6t zostanie wyznaczona na
Terenie Budowy przez Wykonawce. Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtéwnej
rzednej niwelacyjnej wzgledem istniejacych elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomow podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostepnionych do wiadomosci, ktére wskaze
Zamawiajacy. Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat
podczas prowadzenia Robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zar6wno gtéwne;j
rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

Teren budowy winien by¢ utrzymywany w czystos$ci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
nie moga by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majgcych na
celu odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadéw wszelkich odpadéw, np. w rodzaju
workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopanych rowoéw przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez
Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czysto$ci Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do
wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania
Umowy.

2.4.3. Prace geodezyjne
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, przygotowanie i wykonanie prac geodezyjnych
dla potrzeb budowy. Zakres robo6t geodezyjnych obejmuje w szczeg6lnosci:
- geodezyjne wytyczenie obiektéw,
- obstuge i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy - pomiary realizacyjne,
- prace geodezyjne po zakoniczeniu budowy,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca w miare potrzeb lub na zadanie Zamawiajgcego zages$ci tymczasowe punkty osnowy
geodezyjnej. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
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wskazanych punktow, linii i pozioméw odniesienia. Wykonawca ma obowigzek prawidlowo ustala¢
pozycje, poziomy, wymiary wszystkich czesci robot oraz dostarczaé wszystkich niezbednych przyrzadow,
aparatow i innych ustug zwigzanych z wymienionymi obowigzkami. Wykonawca powinien starannie
chronié i zachowywac¢ wszystkie repery, celowniki, kotki i inne przedmioty uzyte dla wytyczenia robét.

2.4.4. Roboty rozbiérkowe
Teren robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Na czas
prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy uniemozliwi¢ wejscie do strefy niebezpiecznej osobom
postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i tasm ostrzegawczych. Roboty rozbiérkowe
mozna rozpoczac¢ tylko pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Grupa
robotnik6éw, ktéra ma dokona¢ rozbiorki powinna zapoznac sie z przepisami BHP obowigzujacymi przy
tego rodzaju robotach. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:
- robotnicy musza by¢ zaopatrzeni w odzieZz ochronng: odpowiednie obuwie, helmy, rekawice, okulary
ochronne
- narzedzia reczne musza by¢ odpowiednio mocno osadzone na gtadkich trzonkach
- nie mozna nawiazywac sie linami zabezpieczajacymi do elementow, ktore nie gwarantuja odpowiedniej
statecznosci
- w przypadku, gdy ktorys z elementéw konstrukcyjnych w trakcie rozbiérki moze ulec zniszczeniu
nalezy go uprzednio wzmocnic.
- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s roboty na wysokosci nalezy wstrzymac
- gruz, ztom nalezy usuwac stosujac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe
- prowadzenie rob6t rozbiérkowych po zmroku lub przy sztucznym oswietleniu jest zabronione
- przy pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed porazeniem pradem
elektrycznym
Zabrania sie wykonywania robét rozbiérkowych na zewnatrz obiektu w czasie wystepowania opadoéw,
burzy czy silnych wiatréw. Teren rozbiorki nalezy uporzadkowac.

2.4.5. Roboty ziemne

Prace ziemne jako ucigzliwe dla otoczenia i sasiedztwa muszg by¢ przeprowadzone sprawnie, a
takze z jak najwieksza dbatoscig o ograniczenie negatywnego oddziatywania. Pylenie i wzniecanie kurzu
powinno podlega¢ szczegélnej uwadze z uzyciem profilaktycznego zwilzania gleby wiacznie tak, aby
zawsze czynniki te mie¢ pod kontrolg i na odpowiednio niskim poziomie stezen w srodowisku. Materiaty
i grunty z rob6t ziemnych nieprzydatne do ponownego uzycia powinny by¢ wywiezione do utylizacji.
Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich poréwnywania z dokumentacja projektowa. W zalezno$ci od warunkéw terenowych i
wymogoéw dysponentéw terenu nalezy stosowaé odpowiednio wykopy otwarte, wasko przestrzenne,
umocnione oraz wykopy skarpowe. Nalezy wykona¢ niezbedne, wymagane przepisami przejscia i wejscia
do wykopow. Wejscia, powinny mie¢ wiasciwie dobrane oraz wykonane barierki, schody i drabiny
zapewniajgce pracownikom wtasciwe bezpieczenstwo uzytkowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
wlasciwe zaprojektowanie i realizacje zabezpieczen $cian wykopéw do warunkéw przepiséw, warunkow
gruntowych itp. Prace w wykopie nalezy prowadzi¢ dopiero po sprawdzeniu i odbiorze szalunkéw oraz
zabezpieczen $cian.

W przypadku znalezienia w trakcie realizacji zabytkéw archeologicznych nalezy prace prowadzi¢
w/g obowigzujacych przepiséw i pod nadzorem stuzb archeologicznych.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie
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odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z wykopéw oraz grawitacyjne obnizenie poziomu waéd
gruntowych w kazdej fazie robét.

Proponowane metody odwodnienia:

- depresji statycznego poziomy zwierciadta wody gruntowej, tj. pompowanie ze studni depresyjnych
gtebokich,

- osuszanie za pomocg igtofiltrow

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, w newralgicznych miejscach (np.
trudnodostepnych dla ciezkiego sprzetu budowlanego, wymagajgcych doktadno$ci i ograniczajacym
naruszenie struktury gruntu rodzimego) wykopy nalezy wykonaé recznie. Nalezy ograniczy¢ szerokos$é
wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos$é nie powinna przekracza¢:

e przy zageszczaniu recznym - 20 cm

e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

e przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Zageszczenie gruntu w wykopie musi by¢ wskazane w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, a
nastepnie sprawdzone na budowie. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych powinno spelia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is =
1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaZnika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartoSci wskazZnika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze Zrédet
wlasnych, zaakceptowanych przez InZzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4.6. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
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Przygotowanie deskowan, zbrojen oraz masy betonowej, bedzie w gestii Wykonawcy Roboét
(wykonywanie w bazach zapleczowych wykonawcy lub kupowane w specjalistycznych
przedsiebiorstwach wytwoérczych) oraz dowozone $rodkami transportu samochodowego w rejon
prowadzenia Robdt. Przygotowanie, prefabrykacja i czeSciowe scalanie elementéw zbrojenia
wykonywane bedg w wytwoérniach i zapleczach Wykonawcy lub w zbrojarniach przyobiektowych
wyposazonych w niezbedny sprzet. Przewiduje sie betonowanie w typowych szalunkach systemowych
podpartych systemowymi podporami i zastrzatami. Zastosowane bedg chemiczne $rodki antyadhezyjne
do smarowania szalunkéw oraz $rodki dozowane do betonu w fazie jego uktadania. Transport masy
betonowej, prowadzony bedzie przy uzyciu samochodéw do przewozu betonu typu ,gruszka”.
Bezposrednio do miejsca wbudowania, masa betonowa podawana bedzie za pomoca pompy do
betonu. Zastosowane beda urzadzenia instalacje i sprzet do wibrowania i pielegnacji masy betonowe;.
Wszystkie elementy konstrukcji zelbetowych pozostajacych jako elementy widokowe musza by¢
wykonane w standardzie betonu architektonicznego zwanego rowniez elewacyjnym lub fasadowym

Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektéw budowlanych beda zapewnia¢ przeniesienie
obciazen od konstrukcji na podiloze gruntowe przy spetnieniu stanéw granicznych no$nosci i
uzytkowania. Nalezy bra¢ pod uwage zar6wno posadowienie bezposrednie, jak i poSrednie w zaleznoSci
od rzeczywistych warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia, stwierdzonych na podstawie badan
podioza gruntowego. Ilo$¢, rozmieszczenie i gleboko$¢ otworéw badawczych sa zalezne od wymagan
determinowanych przez posadawiany obiekt oraz panujgce w danym miejscu warunki geotechniczne.
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej nalezy do Wykonawcy. Lezace w zakresie
Wykonawcy prace zwigzane z fundamentowaniem obejmuja takze wzmocnienie lub wymiane podtoza.
Czesci fundamentéw, znajdujace sie powyzej powierzchni gruntu lub ponad poziomem posadzki w
pomieszczeniach zamknietych, bedg zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i
wystepujacych tam mediow.

Fundamenty i konstrukcje podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wéd gruntowych.
Powierzchnie konstrukcji stykajgce sie bezposrednio z gruntem beda posiadaty izolacje
przeciwwilgociowa, a w przypadku narazenia na bezposrednie dziatanie wody izolacje przeciwwodng z
warstwa zabezpieczajacg przed uszkodzeniem. W przypadku narazenia na ci$nienie wody, element
konstrukcyjny bedzie charakteryzowa¢ sie odpowiednia wodoszczelnoscia. Elementy konstrukcji
narazone na zawilgocenie i dzialanie temperatur ujemnych beda charakteryzowac¢ sie wysoka
mrozoodpornos$cia. W przypadku konieczno$ci zapewnienia dodatnich temperatur we wnetrzu
pomieszczenia nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacyjno$¢ termiczng $cian i stropow, ktore winny
kazdorazowo spetnia¢ wymagania objete certyfikatem energetycznym.

Elementy podziemne fundamentéw i konstrukcji obiektéw budowlanych nieulegajace zakryciuy,
fundamenty, Zelbetowe konstrukcje wsporcze i stopy pod urzadzenia powinny charakteryzowac sie
gtadkos$cia powierzchni bez widocznych ubytkdéw i szpachli.

Fundamenty urzadzen powinny spetnia¢ wymagania odnoszace sie do fundamentéw obiektéw
budowlanych, a ponadto dodatkowe wymagania wynikajgce ze specyfiki urzadzen posadowionych na
tych fundamentach. Wymaga sie, by fundamenty i konstrukcje nosne urzadzen generujacych obcigzenia
dynamiczne byty wykonane z betonu zbrojonego. Fundamenty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb
zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan na konstrukcje sgsiednie. Zastosowane zostang elementy
antywibracyjne wszedzie, gdzie to konieczne, aby wyeliminowaé¢ szkodliwy wptyw wibracji na
urzadzenia, obiekty budowlane i ludzi.

Powierzchnie Zelbetowe narazone na zaolejenie nalezy zabezpieczy¢ powlokami olejoodpornymi. W
miejscach potencjalnych wyciekéw oleju nalezy wykonac stosowne tace, ktére beda zabezpieczaty przed

41



Fundusze
EUa’GpEjskIE
Infrastruktura | Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spdjnosc

rozlaniem sie oleju na otoczenie. Fundamenty i konstrukcje wsporcze urzadzen powinny posiadac
zainstalowane repery umozliwiajace ocene osiadania fundamentéw. Repery beda zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem ich w trakcie eksploatacji. Polaczenia urzadzenia z fundamentem lub
konstrukcjg wsporcza beda roztaczalne, w celu umozliwienia demontazu urzadzenia.

Wszystkie elementy konstrukcji Zelbetowych pozostajgcych jako elementy widokowe muszg by¢
wykonane w standardzie betonu architektonicznego.

Konstrukcje zelbetowe, ktére musza charakteryzowaé sie odpornoscia ogniowag lub s3 stale
narazone na kontakt z wodg lub zawilgocenie musza posiada¢ odpowiednia grubos¢ otuliny zewnetrznej
betonu do zbrojenia konstrukcyjnego oraz wysoki stopien szczelnosci i zageszczenia betonu. Klasa
srodowiska dla betonu (klasa ekspozycji) musi by¢ dostosowana do najniekorzystniejszych mozliwych
dla kazdego przypadku warunkéw Srodowiska, okreslonych kazdorazowo w Projekcie Wykonawczym
zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Grubo$¢ otulenia zbrojenia oraz minimalna klasa betonu w zakresie,
wytrzymatosci, wodoszczelno$ci i mrozoodpornosci musza by¢ do tej klasy ekspozycji dostosowane
zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 206+A1:2016-12 oraz normami przynaleznymi.

Zelbetowe stropy w pomieszczeniach technologicznych, stosownie do warunkéw dla poszczegdlnych
budynkéw i pozioméw, moga by¢ zaprojektowane, jako monolityczne albo typu filigran”. W
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiajacym i wyraznie wskazanych w ofercie, dla
strop6w nienarazonych na zalewanie woda lub innymi plynami, mozna takze stosowaé stropy
prefabrykowane np. z ptyt kanatowych posiadajacych odpowiednie aprobaty i referencje dla ptyt i
systemdéw ich montazu i sposobu zmonolityzowania stropdw. Stropy narazone na zalanie woda musza
posiadac instalacje umozliwiajacg odprowadzenie wody. Wykonanie tych stropéw bedzie zabezpieczac
przed przedostawaniem sie wody do pomieszczen potozonych ponizej, a powierzchnia stropéw bedzie
uksztattowana ze spadkami do kratek wpustowych. Rodzaj i kolorystyka szalunkéw traconych z blach
trapezowych bedzie uzgodniona z architektem i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Nieuszczelnione przej$cia technologiczne przez stropy oraz krawedzie stropéw nalezy wyposazyé w
kotnierze lub cokoty.

Krawedzie monolitycznych belek i stupéw beda miaty rowne zukosowania pod katem 45° o boku ok. 2cm,
poprzez zastosowanie, w systemowych szalunkach, typowych naroznikow.

Nalezy stosowa¢ wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych o fakturze i kolorystyce betonu
architektonicznego, a w uzasadnionych przypadkach stosowania nieprzezroczystych powtok malarskich
(uzgodnionych z Zamawiajagcym) beton winien mieé przynajmniej fakture betonu architektonicznego bez
napraw szpachlami i tynkami, gdyz w wyniku drgan przenoszonych w trakcie eksploatacji stwarzatoby to
zagrozenie dla obstugi techniczne;j.

Konstrukcje zelbetowe beda zapewniaty spetnienie warunkéw wytrzymato$ciowych i uzytkowych oraz
charakteryzowaty sie odpornos$cia na dziatanie czynnikéw Srodowiskowych.

Konstrukcje zelbetowe beda wyposazone w repery zainstalowane w dolnej czesSci stupéw umozliwiajgce
pomiar osiadania konstrukcji. Repery maja by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie budowy i
eksploatacji Elektrocieptowni. [lo$¢ i rozmieszczenie reperdw zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.
Zelbet elementéw narazonych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych bedzie charakteryzowat sie
wysoka mrozoodpornoscia, a w przypadku elementéw narazonych na staty kontakt z woda -
wodoszczelnos$cig. Powierzchnie betonu narazone na dziatanie korozyjne czynnikéw chemicznych beda
miaty pokrycie powlokami chemoodpornymi.

2.4.7. Konstrukcje murowe
Sciany murowane, zewnetrzne, beda zapewnia¢ odpowiednia nos$noéé¢ konstrukeji, odpowiednia
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izolacyjno$¢ termiczng stosownie do przepiséw i norm ochrony cieplnej budynkéw, izolacyjno$c
akustyczng oraz charakteryzowaé sie wymagang odpornos$cig ogniowa, gdyz stanowi ona oddzielenie
pozarowe. Materiaty, grubo$¢ $cian oraz warunki wykonania odpowiada¢ beda wymaganiom stosownie
do klasy odpornosci i izolacyjno$ci ppoz. REI dla muréw, wynikajacych z obcigzenia ogniowego
pomieszczen oraz z podziatu na strefy ogniowe, a okresSlonych w Projekcie Budowlanym dla
poszczegblnych obiektow.

Klasy cegiel, pustakéw i bloczkéw oraz zapraw dla muréw beda okreslane stosownie do wymagan
wytrzymato$ciowo-konstrukcyjnych i izolacyjnosci dla poszczegélnych murdow.

Elementy murowe bedg posiadac¢ aprobaty techniczne ITB oraz odno$ne swiadectwa higieniczne.

Prowadzenie rob6t murowych oraz warunki techniczne wykonania $cian murowanych beda
zgodne z normami warunkami technicznymi okreSlonymi przez producentéw materiatow i systemow
oraz warunkami okres§lonymi w ich aprobatach technicznych.

[zolacje przeciwwilgociowe muréw beda stosowne do klasy sSrodowiska oraz wykonane przy uzyciu
materiatéw, systemoéw i technologii posiadajacych odnosne aprobaty, $wiadectwa dopuszczenia i
referencje dla okres$lonego zastosowania. Warunki wykonania tych zabezpieczenn beda odpowiadaé
odno$nym normom oraz warunkom okre$lonym przez producenta i warunkom aprobat technicznych.

2.4.8. Architektura i wykonczenie

Wykonczenie zewnetrzne powinno by¢ trwate i odporne na korozje. Nie dopuszcza sie stosowania blach
zewnetrznych tylko ocynkowanych nie pokrytych Zadng dodatkowa powtoka zewnetrzng. Standard
wykoniczenia wewnetrznego - zgodnie z aktualnymi wymaganiami ze wzgledu na przeznaczenie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym. Stolarka okienna i drzwiowa dostosowana do funkc;ji
pomieszczen i spetniajgca wymagania (p. poz, BHP) okreslone w obowigzujacych przepisach.

2.4.9. Instalacje i przytacza
Instalacje wod-kan
Zasilanie wewnetrznej instalacji wody w projektowanej Elektrocieptowni Gazowej odbywac sie bedzie z
istniejgcej na terenie Inwestora zewnetrznej instalacji wody pitnej poprzez nowoprojektowane odcinki
wodociagowe. Wykonawca powinien dostosowaé¢ sie do wymagan technologicznych urzadzen,
zastosowanych w swoich rozwigzaniach. Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia,
uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody. Przewody instalacji wodociggowych prowadzone po
Scianach zewnetrznych oraz przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartos$ci pary wodnej,
nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodoéw. Dla
ograniczenia strat ciepla transportowanego w przewodach instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy
stosowaé izolacje termiczna. Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane za pomocy uktadu
przewodéw i rur, podiaczonych do pionéw kanalizacyjnych, zakonczonych poziomami kanalizacyjnymi w
studzienkach rewizyjnych, zabudowanych na przykanalikach, z ktérych dalej $cieki odprowadzane beda
do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie Zamawiajacego. Do instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzane bedg $cieki z:

e przyboréw sanitarnych,

¢ urzadzen klimatyzacyjnych (ewentualne skropliny), o ile nie bedg mogty by¢ skierowane do

instalacji kanalizacji deszczowej,
e zmywania posadzek (wezly sanitarne, itp. o ile zostang przewidziane w oferowanym przez
Wykonawce zakresie dostawy).

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanych
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budynkach (obiektach) odbywa¢ sie bedzie do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej na terenie Zamawiajgcego. Dla Sciekow, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom
okreslonym w przepisach, przed wprowadzeniem ich do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, nalezy
zastosowac urzadzenia do wstepnego oczyszczania. Materialy stosowane w instalacjach kanalizacyjnych,
przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm
i aprobat. Dob6r materiatu uzalezniony jest od temperatury odprowadzanych $ciekéw i stopnia ich
agresywnosci. Podigczenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnetrznej powinno odpowiada¢ warunkom
ustalonym z przedsiebiorstwem eksploatujgcym sie¢ kanalizacyjng. Odprowadzenie S$ciekow
deszczowych z wewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej w projektowanych budynkach (obiektach)
odbywa¢ sie bedzie do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie Zamawiajgcego. Sieci kanalizacyjne moze zosta¢ wykonana z rur PCV-U, rur
zeliwnych kielichowych lub bezkielichowych. Sieci kanalizacyjne muszg zosta¢ wyposazone w studzienki
kanalizacyjne (rewizyjne, potaczeniowe itd.) oraz w razie koniecznosci, w lokalne urzadzenia
podczyszczajace $cieki (separatory, neutralizatory itp.) i lokalne przepompownie tych S$ciekow.
Podtaczenie sieci kanalizacyjnej do odbiornika powinno odpowiada¢ warunkom ustalonym z
wlascicielem /przedsiebiorstwem eksploatujagcym ten odbiornik. Przewody sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych prowadzone powyzej strefy przemarzania nalezy chroni¢ przed ich zamarznieciem
poprzez ich wlasciwe zaizolowanie

Instalacja ogrzewania

Instalacja ogrzewania powinna zapewni¢ odpowiednie temperatury wewnetrzne wynikajace z
funkcji poszczegdélnych pomieszczen oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie elementy i
uktady elektrocieptowni, a szczegélnie wrazliwe na chtéd, wyziebienie, zawilgocenie lub zamarzanie
powinny by¢ wyposazone w ekonomiczne, energooszczedne, a zarazem skuteczne i pewne w dziataniu
uktady grzania postojowego, uzupeiniajgce inne srodki ochrony, jak np. za pomocg izolacji termicznej czy
niezamarzajacych cieczy. Dotyczy to m.in. takich uktadéw, jak: rurociagi, zbiorniki, szafki elektryczne,
uktady olejowe smarowania, wymienniki ciepta, chtodnice cieczowe, itp.

Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacyjna powinna zapewnia¢ odpowiednig krotno$¢ wymian powietrza wynikajaca z
funkcji poszczegdlnych pomieszczen oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami. Ponadto nalezy
zapewnia¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza nawiewanego potrzebng do procesu spalania.

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne obejmujg swoim zakresem wykonanie nastepujgcych robot:

a) Wykonanie, montaz, podigczenie i uruchomienie szafy sterowniczej i szafy odbioru mocy z
generatora. Wykonanie, montaz, podigczenie i uruchomienie rozdzielni potrzeb wtasnych zespotu
kogeneracyjnego wg wymagan dostawcy.

b) Wykonanie uktadu pomiarowego wyprodukowanej energii elektrycznej brutto na potrzeby
pozyskania $wiadectw pochodzenia zgodnie z wymaganiami OSD PGE Dystrybucja S.A. z
odwzorowaniem do systemu SCADA.

c¢) Wpykonanie instalacji do odprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej z zespotu
kogeneracyjnego do stacji SN. W ramach tego zadania Wykonawca wybuduje linie kablowg oraz
rozbuduje/wybuduje pola Sredniego napiecia zgodnie z zaktualizowanymi warunkami i umowg
przytaczeniowaq
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d) Wykonanie komputerowego systemu monitoringu systemu elektroenergetycznego (SCADA) z
wizualizacjg pracy poszczegdlnych poél, komunikacja z nadzorowanymi obiektami, alarmami,
kontrolg parametrow energii elektrycznej, archiwizacja danych oraz mozliwoscig generowania
raportow (na zadanie, dobowych, miesiecznych, rocznych)

f) Inne prace elektryczne:

- montaz konstrukcji dla kabli i przewod 6w
- uktadanie kabli i przewodow
- montaz, uruchomienie, odbior przez OSD uktadu pomiaru energii brutto produkowanej przez
generator
- podiaczenie odbiornikéw technologicznych
- instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych, pomiary i proby rozruchowe i odbiorcze.

2.4.10. Wymagania w zakresie AKPiA

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy, niezbedne dla zautomatyzowanej pracy
Elektrocieptowni Gazowej. Oprogramowanie wizualizacyjne i archiwizacyjne zostanie zintegrowane z
istniejacym systemem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania i
monitoringu obiektow Elektrocieptowni Gazowej. Zadaniem systemu ma by¢ sterowanie urzadzen,
prowadzenie pomiaréw technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja proceséw
technologicznych.

System automatyki winien posiada¢ wielopoziomowa strukture, w ktérej mozna wyodrebni¢:

. poziom obiektowy,
. poziom sterowania,
. poziom zarzadzania.

Praca obiektow Elektrocieptowni Gazowej powinna by¢ w pemli zautomatyzowana. Kontrola pracy
obiektow wraz z mozliwoscig zdalnego sterowania poszczeg6lnymi fazami procesu technologicznego
powinna by¢ zlokalizowana w Stacji Operatorskiej istniejgcej Cieptowni Miejskiej. Komputer
zainstalowany (lub komputery zainstalowane) w Stacji Operatorskiej zapewnia wizualizacje pracy, odczyt
wszystkich parametréw pracy i iloSci wytworzonej energii cieplnej wraz z iloScia zuzytego gazu,
mozliwo$¢é sterowania i regulacji przez upowaznionych pracownikéw, petng archiwizacje wybranych
parametréw, mozliwo$¢ generowania trendéw, zestawien alarmoéw itd. Parametry beda rejestrowane i
archiwizowane na czasokresy ustalone z Zamawiajgcym.

Poza tym nalezy przewidzie¢ dodatkowo zainstalowanie trzech stanowisk zapewniajacych
wizualizacje pracy, odczyt wszystkich parametréw pracy, iloSci wytworzonej energii cieplnej wraz z
iloscig zuzytego gazu, mozliwo$¢ sterowania i regulacji przez upowaznionych pracownikéw, peina
archiwizacje wybranych parametréw, mozliwo$¢ generowania trenddw, zestawien alarmow itd.

Poziom obiektowy
Najnizszy poziom stanowi¢ beda urzadzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno- pomiarowa. Na tym
poziomie zbierane beda informacje z obiektu i realizowany kontakt ze sterowanymi urzadzeniami.

Poziom sterowania

Na tym poziomie realizowane beda:

e algorytmy sterowania procesem,

e przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzadzania
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. realizacja polecen przychodzacych z poziomu zarzadzania,
. realizacja blokad i zabezpieczen.

Funkcje te powinny by¢ realizowane przez sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w panel
operatorski. Zabudowane one beda w szafkach obiektowych, zlokalizowanych w poblizu rozdzielni
poszczegdlnych obiektow. W celu ograniczenia okablowania zaklada sie istnienie kilku stacji
obiektowych. Stacje obiektowe beda potaczone z poziomem zarzadzania magistralg np. typu MP],
Ethernet. Panele operatorskie powinny umozliwia¢ dostep do pomiaréw, kontrole stanéw urzadzen oraz
oddziatywanie na obiekt bezposrednio przy urzadzeniach.

Poziom zarzqdzania
Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie bedzie zarzadzanie obstuga technologiczng w

zakresie:

. oddzialtywania na proces,

. wizualizacji,

. rejestracji,

. raportowania,

. archiwizacji i przetwarzania danych dla innych stuzb.

Obstuga procesu technologicznego

System automatyki ma umozliwia¢, w zaleznosci od potrzeb i zatozen technologicznych, prowadzenie
procesu ze Stacji Operatorskiej lub miejsc zlokalizowanych przy weztach technologicznych przy uzyciu
paneli operatorskich. Zakres dostepnos$ci poszczegdlnych sterowan dla poszczegdlnych oséb powinien
wynika¢ z przydzielonych im uprawnien w systemie automatyki.

Dla celéow remontowych kazde urzadzenie technologiczne objete sterowaniem centralnym moze by¢
uruchamiane lokalnie. Uruchamianie remontowe odbywaé sie ma ze stanowiska zlokalizowanego
bezposrednio przy urzadzeniu wyposazonym w gtowice sterownicze lub skrzynki sterowania lokalnego.
Sterowanie remontowe powinno by¢ sterowaniem podrzednym i powinno by¢ ono jedynie
monitorowane w systemie automatyki. Operator, wykorzystujac mozliwosci systemu automatyki
powinien mie¢ mozliwo$¢ oddziatywania na proces lub obiekt sterowania w nastepujacych trybach
pracy:

. praca automatyczna - system komputerowy realizuje proces sterowania i regulacji zgodnie z
zatozonymi algorytmami. Wybor automatycznego trybu pracy dokonywany jest przez operatora za
pomoca stacyjki software’owej aktywowanej mysza badz klawiaturg,

. sterowanie zdalne - sterowanie napedem (zaréwno wiaczanie i wytgczanie napedu) dokonywane
przez operatora za pomoca myszy lub klawiatury i stacyjki softwarowej na ekranie monitora. Polecenia
wykonywane sg przez system komputerowy ze sprawdzeniem czy operacja jest dozwolona przez system
blokad i zabezpieczen. System prowadzi kontrole stanu napedu oraz rejestruje operacje wykonywane
przez operatora,

. sterowanie lokalne - sterowanie napedem, ewentualnie wizualizacja okreslonych parametrow
odbywa sie z wykorzystaniem paneli operatorskich zlokalizowanych w poblizu urzadzen
technologicznych.

Wykonawca dla stacji operatorskich i wszystkich stacji sterownikowych dostarczy niezbedne
licencje uzupetniajgce oprogramowanie. Licencje winny by¢ bezterminowe, a w przypadku koniecznosci
odnawiania licencji Wykonawca optaci licencje na okres min. pietnastu lat. W momencie Odbioru
Koncowego, dostawca przeniesie na Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia pelne (uzywanie,
modyfikacja i rozbudowa) majatkowe prawa autorskie do programdéw zaimplementowanych w
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dostarczonych sterownikach. Licencje na dostarczenie oprogramowania muszg by¢ wystawione na
zamawiajacego bezterminowo i bez zadnych ograniczenn. Oprogramowanie aplikacyjne bedzie
udokumentowane réwniez komentarzami w kodzie z mys$lg o mozliwie najwyzszym stopniu prostoty,
ulatwiajacym zrozumienie jego logiki dziatania.

2.4.11. Zagospodarowanie terenu

Nawierzchnie utwardzong dr6g dojazdowych oraz placow w obrebie Elektrocieptowni nalezy —w
miejscach uszkodzen, zapadnie¢ wyremontowac. Teren nieutwardzony w otoczeniu Elektrocieptowni
Gazowej nalezy obsiac¢ trawa.

2.4.12. Sie¢ grzewcza

Sieci cieptownicze podziemne powinny by¢ wykonane w systemie rur preizolowanych
dostosowanych do ci$nienia i temperatury transportowanego czynnika grzewczego.
Trasy przewoddw sieci wody grzewczej powinny przebiega¢ prosto, z najmniejszg iloscig zataman. W
najnizszych punktach sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ odwodnienia a w najwyzszych odpowietrzenia.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét

2.5.1. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dzialce z istniejaca pracujaca Cieptownia opalang miatem
wegla kamiennego. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w taki sposéb, aby praca
istniejacej elektrocieptowni byta niezaktdcona. W czasie budowy i rozruchu Elektrocieptowni Gazowej
nalezy zapewni¢ dostep komunikacyjny do istniejacego budynku Cieptowni oraz umozliwi¢ ciggtosé
dostawy i podawania paliwa do pracujacych kottow.

Prace przygotowawcze obejmujg zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy,
doprowadzenie mediéw niezbednych na czas budowy (w sposoéb umozliwiajacy ich rozliczenie z
Zamawiajacym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP oraz zapewnienie petnej obstugi
geodezyjnej na etapie wykonawstwa robo6t i inwentaryzacji powykonawczej.

2.5.1.1. Informacja o terenie budowy

Przewiduje sie budowe budynku elektrocieptowni, inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce o nr
geod. 1042/8 w Radzyniu Podlaskim. Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego
poza granicami Terenu Budowy, jezeli miatby by¢ wymagany, nalezy w cato$ci do obowigzkow
Wykonawcy. Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest droga publiczng. Stan drég wewnetrznych
prowadzacych do cieptowni oraz na jej terenie nie moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzonych
Robo6t, a wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy winny zostaé
naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zaméwienia w
okreslonym w Kontrakcie terminie. Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie miat
prawo wstepu na teren przysziej budowy po wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych przekazywanych terenéw i
obiektéw.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
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realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét. Na czas wykonywania
Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie
jak ptoty, zapory, znaki, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state -
catodobowe warunki widocznos$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. Koszt
zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robo6t. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

2.5.1.2. Ochrona przed hatasem

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot
mozliwie najmniej glo$nych maszyn. Moty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. W
normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, w niedziele ani w dni $wiat publicznych, z
wyjatkiem pomp przepompowujgcych Scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej
ucigzliwe dla otoczenia. Poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet winien nie przekracza¢ wartosci
dopuszczonych przepisami prawa. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie mial obowiazek
przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia wyzej
wymienione warunki.

2.5.1.3. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robét. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

2.5.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.5.1.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

2.5.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewta$ciwym prowadzeniem Robo6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swo6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robo6t. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.
Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich
przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspétpracowat
w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. Jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

2.5.1.7. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek wuszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wtasny
koszt, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.
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2.5.1.8. Bezpieczenstwo technologii i niezawodno$¢ eksploatacyjna

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé¢ wszelkie $rodki ostroznosci w celu
unikniecia niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych przerw, postojéw awaryjnych czy tez przerw w zasilaniu i remontow.
Nalezy zastosowac systemy zabezpieczen i alarmowe tam, gdzie omytkowe dzialanie moze powodowa¢c
zaktdcenia normalnej pracy elektrocieptowni oraz systemu cieplowniczego w pozostatej czesci.

2.5.1.9. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet
uzywany do Roboét. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdt lub ich elementu w zadowalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie p6zniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.
W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wtasny koszt.

2.5.1.10. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz
centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
sg zwigzane z realizacja Robdt lub mogg wptywac na Roboty.

2.5.1.11. Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktoére sg chronione patentem lub innym
prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace
zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Wymagania te powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w ktérych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie tych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza
one Wykonawce.

2.5.2. Materialy i urzadzenia
2.5.2.1. Wymagania ogo6lne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i
przepiséw, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow.

2.5.2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw i Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.
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Zatwierdzenie partii Materiatéw, Urzadzen z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta spetniajg w sposéb ciggly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.5.2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych
Zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wszystkich
Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.5.2.4. Inspekcja wytworni Materiatéw

Wytwoérnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnoS$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
. w czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatéw,
. inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.2.5. Materiaty i Urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badZz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych Materiatow zostanie przewartosSciowany przez Inspektora. Kazdy element Rob6t, w ktérym znajduja
sie nie zbadane badz niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

2.5.2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen
Wykonawca zapewni, aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich wuzycia dla
wykonywanych Robdt) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wiasciwosci

51



Funchizee Unia Europejska
Urapejske [\.ﬁe n.h Fundusz Spdjnosc
Infrastruktura | Srodowisko R ookl

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego skladowania
materiatdw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

2.5.2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatuy,
albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.5.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZ]) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

2.5.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora usuniete z Placu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Zastosowane S$rodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz
nie powodowal pogorszenia jakos$ci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta
urzadzen.

2.5.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i
wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokitadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badZ odrzucenia Materiatéw i Urzadzen lub elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdZniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonaweca.

2.5.6. Kontrola jakosci robot
2.5.6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZ]) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Roboét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng podajaca:

. organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

. zasady BHP,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw Robot,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robdt,

. wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,

. a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) czes$¢ szczegbdtoway, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i

e sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczego6lnych elementow Robdt,

e sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.5.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci Robot i jakosci
Materialéow, Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialow oraz Robot z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

2.5.6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktore
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku,
gdy Normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wnioski. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia w trakcie Robdt badan jakosciowych i wydajnoSciowych poszczegélnych urzadzen,
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odpowiednio: cze$ciowo albo catkowicie. Wykonawca jest zobowigzany do badania jako$ci i wydajnosci
urzadzen w trakcie trwania prdébnej eksploatacji w ramach Prob Koncowych. O wynikach badan
Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego na biezaco. Zatwierdzenie badan przez Zamawiajacego
nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

2.5.6.5. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

2.5.6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelka potrzebng pomoc.

Zamawiajacy bedzie ocenial zgodno$¢ Materialéw, Urzadzen i Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze na witasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materiatéw i Robot
z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

2.5.6.7. Atesty jakoSci Materiatéw, Urzadzen, Sprzetu

W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktorych atesty s wymagane, kazda partia tych Materiatéw
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Wyroby
przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materiaty posiadajace atest,
stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

2.5.6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokotu
Odbioru Konicowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwata technikg, w
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porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

b) Kwartalne Raporty o Postepie
Kwartalne Raporty o Postepie sa dokumentami, w ktérych wpisywane by¢ winny miesieczne
szczegbty zaangazowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okoliczno$ci oraz informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym zgodnie z
Warunkami Umowy. Kwartalne Raporty o Postepie winny by¢ przekazywane Zamawiajagcemu w
trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;.

c) Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposo6b ciaggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréow.

d) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakoSci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w spos6b okre§lony w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Roboét.

e) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. Swiadectwa Przejecia Robdt,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencja na budowie.

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowaé winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢
zawsze dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.5.7. Obmiar robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Zamawiajgcego.

Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

2.5.7.1. Zasady okre$lania ilosci Rob6t i Materiatow

. Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

. Objetosci bedg wyliczane w m® - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

. [losci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
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. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupeiniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szKice te
beda dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Zamawiajacym.

2.5.7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

2.5.7.3. Termin i czestotliwos¢ prowadzenia pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

2.5.8. Odbidr robot
2.5.8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlega¢ beda nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego, przy
udziale Wykonawcy:

¢ 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e 0dbior czesciowy Robét - podpisanie Protokotéw Odbioru CzeSciowego,

¢ 0dbior catosci Robot objetych Umowg - podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego,

2.5.8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Gotowo$¢ danej czesci Roboét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
0dbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

2.5.8.3. 0dbioér Koficowy
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego =zostanie poprzedzone przeprowadzeniem kompletu
niezbednych Prob poszczegdlnych elementéw Robot, w tym szczegdlnosci:
a) Préb przedrozruchowych,
b) Préb rozruchowych
ktére, to czynnosci tacznie sktada¢ sie bedg na Proby Koncowe. W trakcie eksploatacji prébnej zostang
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przeprowadzone Pomiary Parametréw Gwarantowanych.

Zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do Odbioru Konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru Robot
dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja Odbiorowa dokona oceny
jakosciowej Robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob
Koncowych, w tym pomiaréw Parametréw Gwarantowanych, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa oraz PFU.

Do zgtoszenia gotowosci Obiektu do Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

e  Dziennik Budowy,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, w tym w szczeg6lnosci wyniki Prob Koficowych wraz z

wynikami pomiaréw Parametréw Gwarantowanych,

o certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

« sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje Robot, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji
Robét, date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

e instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tacznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych,

+ instrukcje obstugi wszystkich instalacji/obiektow,

¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza,

einne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnoSci
wykonania Robét z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na Budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami, o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku Placu Budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i nieruchomo$ci sasiednich.

W przypadku, gdy wedtug Komisji Odbiorowej Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin Odbioru Konicowego.

2.5.9. Podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
W wynagrodzeniu mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktére sa
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, tj. miedzy innymi:
e przygotowanie terenu pod budowe, projekty organizacji ruchu i optaty za zajecie pasa drogowego
(w razie potrzeby),
e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb trzecich,
e poboér wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
e obstuga geodezyjna inwestycji,
e ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
e ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy

e przeglady gwarancyjne okresie gwarancyjnym,
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e odbiory (UDT, PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Lublinie i inne wymagane)

e przygotowanie dokumentéw do PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin w celu zawarcia umowy na
dystrybucje wytworzonej energii elektrycznej,

e niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzen i

e pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowanie dokumentacji do URE w celu mozliwo$ci otrzymywania $wiadectw
energetycznych,

e przygotowanie wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

e przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgloszenia na wprowadzanie gazéw i pytow do
powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu o obowiazujace przepisy,

e przygotowanie wniosku do URE w celu aktualizacji/zmiany/rozszerzenia koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji gazowej - w oparciu o obowigzujace
przepisy,

e pomiary hatasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,

e szkolenia, instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej elektrocieptowni.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane, na ktérych ma by¢
realizowana inwestycja.

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Wymaga sie, aby Wykonawca stosowatl aktualne przepisy i normy w chwili
prowadzenia prac objetych Umowa a zwtaszcza:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z pdZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101, z

pOzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, z p6zniejszymi

zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.

1073, z péZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z p6Zniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z p6Zniejszymi

Zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych spowodowac znaczne zanieczyszczenie poszczego6lnych elementéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialtywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw i urzadzen spalania lub wspétspalania
odpadéw (Dz.U. 2018 poz. 680 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z pdZniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z p6Zniejszymi
zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
ciSnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
cisnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269).

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty

a) Na terenie planowanej inwestycji jest zatwierdzony MPZP.

b) Wykres obcigzen cieplnych za 2017 rok (Zatacznik nr 1 do PFU).

c) Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (Zatgcznik nr 2 do PFU.

d) Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
15kV wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin 21-340 Lublin ul. Garbarska 21.
(Zatacznik nr 3 do PFU)

e) Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spo6tke Gazownictwa Sp. z o. o.
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g)
h)
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Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin (Zatacznik nr 4 do PFU).
Schemat zasilania - stan projektowy (zatacznik nr 5 do PFU)

schemat rozdzielni SN 15 kV (zatacznik nr 6)

stacja transformatorowa 15/0,4 kV, plan rozmieszczenia urzadzen (zatgcznik nr 7)
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