

Radzyń Podlaski dn. 20. 12. 2019 r.

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.; ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski; na:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu

pn: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzynie Podlaskim”.

Prośba o korektę zapisu w SIWZ

Prosimy o korektę zapisu ust. C. 1.2 pkt C. 1.2.2. ppkt 5 SIWZ. Naszym zdaniem – w nawiązaniu do ust. C 1.2 pkt C 1.2.2 ppkt 4 – brzmienie ww. punktu powinno być następujące:

5) rozliczeniem bieżącym i końcowym minimum 1 zadania inwestycyjnego – w zakresie Inwestora Zastępczego (zgodnie z zakresem podanym w ust. B.1.3. - etap III) – w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z realizacją komunalnych elektrociepłowni/ciepłowni opalanych gazem lub biomasą współfinansowanych ze środków UE (RPO i POIŚ).

Korekta

Uznając za słuszną prośbę o korektę zapisu w ust. C 1.2 pkt C.1.2.2 ppkt 5) w SIWZ wprowadzamy ją o treści następującej:

5) rozliczeniem bieżącym i końcowym minimum 1 zadania inwestycyjnego – w zakresie Inwestora Zastępczego (zgodnie z zakresem podanym w ust. B.1.2. - etap III) – w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z realizacją komunalnych elektrociepłowni/ciepłowni/kotłowni opalanych gazem lub biomasą współfinansowanych ze środków UE (RPO i POIŚ).

Dodajemy więc do ppkt 5) słowo „gazem” i poprawiamy powołanie się na ust. B.1.2. - etap III, a nie ust. B.1.3. - etap III.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Woźniak

